
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

10%

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:
FUNDACIÓN SEMILLA DE FE 

Porcentaje de participación 100%

Dentro del contrato relacionado no se evidencia la intervencion de 

areas recreo deportivas.

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

22

JORGE IVAN RIAÑO JAIMES

CONSORCIO VERDE

CUMPLE 

Versión: 1

JORGE IVAN RIAÑO JAIMES

5.823.372 de Ibagué

16/07/2024

CONFORMADO POR:

JORGE IVAN RIAÑO JAIMES
90%

Jorge Ivan Riaño Jaimes

Porcentaje de participación 100%

ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO PARQUE

INFANTIL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA

CONTRATO 1:  Contrato de obra No. 241 de 2014 suscrito entre la 

Alcaldia de Rovira - Tolima y  Jorge Ivan Riaño Jaimes

* Certificacion por la Alcaldia Municipal de Rovira -

Tolima

* Contrato de obra No. 241-2014

* Acta de entrega y recibo final

*Acta de liquidacion

* Contrato de obra No. 06-2016

* Certificacion por AgroPlantar Colombia S.A.S

CONTRATO 3:  Contrato de obra No. 06 de 2016 suscrito entre la 

Agroplantar Colombia  y  FUNDACIÓN SEMILLA DE FE

X

X

ASOCIACIÓN FUENTES VERDES DE COLOMBIA

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

X

Jorge Ivan Riaño Jaimes

Porcentaje de participación 100%

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL

PARQUE PRINCIPAL DEL SECTOR URBANO

DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA - TOLIMA

CONTRATO 2:  Contrato de obra No. 097 de 2015 suscrito entre la 

Alcaldia de Alújarra - Tolima y  Jorge Ivan Riaño Jaimes

* Certificacion por la Alcaldia Municipal de Alpujarra

- Tolima

* Contrato de obra No. 097-2015

*Adicional 001 al contrato de obra

* Acta de recibo final

*Acta de liquidacion

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

Ejecutado por:
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

30 11 15 - 72 10 15 - 72 15 15 - 72 15 31

30 11 15 - 72 10 15 - 72 15 15 - 72 15 31

30 11 15 - 72 10 15 - 72 15 15 - 72 15 31

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos: X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la 

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D.	La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social 

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E.	La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de 

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. 	La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente 

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el 

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

OBRAS DE MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN,

LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LOS

PARQUES DE LA CIUDAD DE IBAGUE,

INCLUYE OBRA CIVIL, CANCHAS MULTIPLES,

INSTALACIÓN PARQUES BIOSALUDABLES,

SEÑALIZACIÓN, CERRAMIENTO MALLA

ESLABONADA, LIMPIEZA, PODA, TALA,

SENDEROS ECOLOGICOS (1.500 ML) Y

ESTABLECIMIENTO DE JARDINES

(PARQUECENTENARIO, PARQUE GALARZA,

PARQUES DE LAMUSICA, PARQUE BELEN,

PARQUE DE LOS ARTESANOS Y PARQUE

ESTACIÓN)

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

CONTRATO 2: 

Presenta en el consecutivo No. 26 del RUP de ASFUNVERCOL Acredita

en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL

“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS” los siguientes códigos: 

X

X

X

Presenta en el consecutivo No. 33 del RUP de Jorge Ivan Riaño Jaimes

Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN

EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS” los siguientes códigos: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: 

Presenta en el consecutivo No. 34 del RUP de Jorge Ivan Riaño Jaimes

Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN

EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS” los siguientes códigos: 

NOTA: Revisado el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

LEGAL de la Camara de Comercio de Ibagué de ASOCIACION FUENTES

VERDES DE COLOMBIA, no se puede corroborrar que anteriormente la

empresa fue llamada FUNDACION SEMILLA DE FE, por la cual adquiere la

experiencia, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA ACLARACION.

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

CONTRATO 2: 
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

Cuyo objeto es: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del 

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

$ 1.533.024.514,00

SMLMV: 100%

1179,25                                    1.063,35 

50% SMLMV:                                    1.063,35 

589,62

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

100%

                                   1.063,35 

                                   1.063,35 

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLV : 

1.179,25 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :

884,44 

Valor minimo a certificar 120% SMMLV :

1.061,32 

Valor minimo a certificar 150% SMMLV :

1.768,87 

100%

                                   1.885,54 

                                   1.885,54 

                                   2.948,89 

Original Firmado

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de

una cancha sintética. Dentro de los anexos se puede evidenciar la adecuacion de una cancha 

sintetica mediante el Capitulo 8 y en especifico item 8,13 (Instalacion de 

tapete para cancha sintetica color verde tipo FIFA)

Cuyo objeto es: 

OBRAS DE MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN,

LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LOS

PARQUES DE LA CIUDAD DE IBAGUE,

INCLUYE OBRA CIVIL, CANCHAS MULTIPLES,

INSTALACIÓN PARQUES BIOSALUDABLES,

SEÑALIZACIÓN, CERRAMIENTO MALLA

ESLABONADA, LIMPIEZA, PODA, TALA,

SENDEROS ECOLOGICOS (1.500 ML) Y

ESTABLECIMIENTO DE JARDINES

(PARQUECENTENARIO, PARQUE GALARZA,

PARQUES DE LAMUSICA, PARQUE BELEN,

PARQUE DE LOS ARTESANOS Y PARQUE

ESTACIÓN)

CONTRATO 1: Contrato de obra No. 241 de 2014 suscrito entre la

Alcaldia de Rovira - Tolima y Jorge Ivan Riaño Jaimes- consecutivo

No. 33 del RUP 

ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO PARQUE

INFANTIL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Porcentaje de participación:

Evaluadora Técnica

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 120%:

ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO PARQUE

INFANTIL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Contrato de obra No. 241 de 2014 suscrito entre la

Alcaldia de Rovira - Tolima y  Jorge Ivan Riaño Jaimes-  consecutivo No. 

33 del RUP 

X

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 3: Contrato de obra No. 06 de 2016 suscrito entre la

Agroplantar Colombia y FUNDACIÓN SEMILLA DE FE - consecutivo

No. 26 del RUP 

ING. NATALIA BUSTOS BOTERO

NOTA: Revisado el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL de la Camara de Comercio de Ibagué de ASOCIACION FUENTES VERDES 

DE COLOMBIA, no se puede corroborrar que anteriormente la empresa fue llamada FUNDACION SEMILLA DE FE, por la cual adquiere la experiencia, POR 

LO ANTERIOR SE SOLICITA ACLARACION.

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

X

OBSERVACIONES 
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