
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

30 11 15 - 72 10 15 - 72 15 15 - 72 15 31

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos: X

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

23

SAFRID INGENIERIA S.A.S

CONSORCIO ING KASAF

CUMPLE 

Versión: 1

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA

1.082.774.968 de SAN AGUSTIN (HUILA)

16/07/2024

CONFORMADO POR:

MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA

C.C. 1.082.774.968

90%

Consorciados:

SAFRID INGENIERIA S.A.S.

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

CONSORCIO SAFRICON DEL LLANO

Porcentaje de participación 50%

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION D LA NUEVA PLANTA FISICA

DEL COLEGIO NIÑO JESUS, UBICADO EN LA

LOCALIDAD 07-BOSA DEL DISTRITO CAPITAL,

DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y

ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CONTRATO 1:  Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1240323 de 2019 

suscrito entre la Secretaria de Eduacion del Distrito y  CONSORCIO 

SAFRICON DEL LLANO

* Acta de liquidacion

* Certificacion expedida por la SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DEL DISTRITO

* Acta de terminación

* Acta Final

* Acta de entrega Fisica

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

X

Porcentaje de participación 50%

OMICRON DEL LLANO S.A.S.

ARDIKA INGENIERIA S.A.S

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

Presenta en el consecutivo No.90 del RUP de Safrid Ingenieria S.A.S.

Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN

EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS” los siguientes códigos: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

X

SAFRID INGENIERIA S.A.S.

Porcentaje de participación 100%

Construcción de cubierta de las canchas deportivas

exteriores, graderías y urbanismos en la Institución

Educativa San Antonio (Buenaventura), en el

marco del Convenio Interadministrativo No.

197060.

CONTRATO 2:  Contrato de obra No. 2210397 de 20xx suscrito entre la 

ENTERRITORIO y  SAFRID INGENIERIA SAS

* Acta de entrea y recibo final

DIANY VERUSKA CERON ARGOTE

C.C. 1.019.148.886

10%
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

30 11 15 - 72 10 15 - 72 15 15 - 72 15 31

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

100%

$ 1.533.024.514,00                                    1.519,73 

SMLMV:                                    1.519,73 

1179,25

50% SMLMV: 

589,62

CONTRATO 2: Contrato de obra No. 2210397 de 20xx suscrito entre la

ENTERRITORIO y SAFRID INGENIERIA SAS - consecutivo No. 82 del

RUP 

Construcción de cubierta de las canchas deportivas

exteriores, graderías y urbanismos en la Institución

Educativa San Antonio (Buenaventura), en el

marco del Convenio Interadministrativo No. 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 1: Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1240323 de 2019

suscrito entre la Secretaria de Eduacion del Distrito y CONSORCIO

SAFRICON DEL LLANO -  consecutivo No. 90 del RUP 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION D LA NUEVA PLANTA FISICA

DEL COLEGIO NIÑO JESUS, UBICADO EN LA

LOCALIDAD 07-BOSA DEL DISTRITO CAPITAL,

DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y

ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la 

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D.	La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social 

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E.	La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de 

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. 	La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente 

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el 

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Porcentaje de participación:

CONTRATO 2: 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

X

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de

una cancha sintética. Dentro de los anexos se puede evidenciar en el documento denominado 15. 

CONTRATO No. 1 - SECRETARIA DE EDUCACION.pdf, pagina 74 ; que se

realizo la contruccion de cancha en grama sintetica, y este se corrobora

mediante el item 14,2,6 (GRAMA SINTETICA FIBRILADA REF: RASER

50mm/1000Gr/VERDE. 100% RAFIA DE POLIETILENO fb ULTRA hd,

RAFIA POLI-NYLON MONOFILAMENTO)

X

Presenta en el consecutivo No. 82 del RUP de Safrid Ingenieria S.A.S.

Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN

EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS” los siguientes códigos: 
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

50%

                                 28.763,34 

                                 14.381,67 

Presupuesto oficial: Cuyo objeto es: 

$ 1.533.024.514,00 100%

Presupuesto oficial SMMLV :                                    1.519,73 

1.179,25                                    1.519,73 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :

884,44                                  15.901,40 

Valor minimo a certificar 120% SMMLV :

1.061,32 

Valor minimo a certificar 150% SMMLV :

1.768,87 

Original Firmado

Evaluadora Técnica

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION D LA NUEVA PLANTA FISICA

DEL COLEGIO NIÑO JESUS, UBICADO EN LA

LOCALIDAD 07-BOSA DEL DISTRITO CAPITAL,

DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y

ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1240323 de 2019

suscrito entre la Secretaria de Eduacion del Distrito y CONSORCIO

SAFRICON DEL LLANO -  consecutivo No. 90 del RUP 

X

CONTRATO 2: Contrato de obra No. 2210397 de 20xx suscrito entre la

ENTERRITORIO y SAFRID INGENIERIA SAS - consecutivo No. 82 del

RUP 

Construcción de cubierta de las canchas deportivas

exteriores, graderías y urbanismos en la Institución

Educativa San Antonio (Buenaventura), en el

marco del Convenio Interadministrativo No. 

Porcentaje de participación:

ING. NATALIA BUSTOS BOTERO

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

OBSERVACIONES 
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