
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Porcentaje de participación 100%

X

CONDISCON SAS CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

X

CARLOS AUGUSTO FLOREZ

Porcentaje de participación 60%

REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO

DEL PARQUE PRINCIPAL JESUS MARIA

AGUIRRE CHARRY DEL MUNICIPIO DE AIPE -

DEPARTAMENTO DEL

HUILA

CONTRATO 2:  Contrato de obra No. 432de 2015 suscrito entre el 

Municipio de Aipe y  CONSORCIO ARCIN PARQUE 2015.

* Contrato de obra publica No. 432-2015

* Adicional y prorroga No.1

* Carta Consorcial

* Otro si No.1x

* Crtificacion por la Alcaldia de Aipe

*Acta recibo final de obra

JOSE AUGUSTO ESPINOSA CIFUENTES

C.C. 86.053.456

Nota: En el contrato anexo no se puede evidenciar la intervencion de

areas recreo - Deportivas, se aclara que la experiencia general hace

referencia a a la experiencia general exigible a la actividad a contrata;

Por consiguiente este contrato no cumple con el requisito minimo.

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

24

MIGUEL ANDRES VALDERRAMA MEDINA

CONSORCIO GUADALUPE LP 124

CUMPLE 

Versión: 1

MIGUEL ANDRES VALDERRAMA MEDINA

7.704.930 DE NEIVA

16/07/2024

CONFORMADO POR:

MIGUEL ANDRES VALDERRAMA MEDINA

C.C. 7.704.930 

60%

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

SOLUCIONES INTEGRALLES DE INGENIERIA 

CIVIL Y AMBIENTAL E.U

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS

ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO

DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO

LOPEZ

CONTRATO 1:  Contrato de obra No. 0144 de 2006 suscrito entre el 

Municipio Puerto Lopez y  SOLUCIONES INTEGRALLES DE 

INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL E.U

* Acta de liquidacion 

* Acta de recibo final de obra

BORIS DAVID MENDOZA OTERO

C.C. 1.098.645.078

SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL E.U

10%

30%

Ejecutado por:

CONSORCIO ARCIN PARQUE 2015

Consorciados:

MIGUEL ANDRES VALDERRAMA.

Porcentaje de participación  40%
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

OBSERVACIONES 

30 11 15 - 72 10 15 - 72 15 15 - 72 15 31

30 11 15 - 72 10 15 - 72 15 15 - 72 15 31

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

100%

$ 1.533.024.514,00                                       200,68 

SMLMV:                                       200,68 

1179,25

50% SMLMV: 

589,62

X

Presenta en el consecutivo No.24 del RUP de SOLUCIONES

INTEGRALLES DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL E.U Acredita en

cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL

“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS” los siguientes códigos: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: 

X

Presenta en el consecutivo No. 74 del RUP de MIGUEL ANDRES

VALDERRAMA Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA

EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes códigos: 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 1: Contrato de obra No. 0144 de 2006 suscrito entre el

Municipio Puerto Lopez y SOLUCIONES INTEGRALLES DE

INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL E.U-  consecutivo No. 24 del RUP 

X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS

ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO

DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO

LOPEZ

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la 

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D.	La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social 

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E.	La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de 

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. 	La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente 

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el 

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección. Porcentaje de participación:

CONTRATO 2: 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

X

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de

una cancha sintética.

Dentro de los anexos se puede evidenciar en el documento denominado 3. 

FORMATO 3 EXPERIENCIA GENERAL ESPECIFICA_1.pdf - pagina 4 ;

que se realizo la adecuacion de chancha deportiva sintetica en el capitulo 1.
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

100%

                                      200,68 

                                      200,68 

Presupuesto oficial: Cuyo objeto es: 

$ 1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLV : 

1.179,25 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :

884,44                                       200,68 

Valor minimo a certificar 120% SMMLV :

1.061,32 

Valor minimo a certificar 150% SMMLV :

1.768,87 

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

OBSERVACIONES 

Evaluadora Técnica

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS

ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO

DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO

LOPEZ

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Contrato de obra No. 0144 de 2006 suscrito entre el

Municipio Puerto Lopez y SOLUCIONES INTEGRALLES DE INGENIERIA

CIVIL Y AMBIENTAL E.U-  consecutivo No. 24 del RUP 

0

0

Porcentaje de participación:

ING. NATALIA BUSTOS BOTERO

X

Nota: En el contrato No. 2 anexo no se puede evidenciar la intervencion de areas recreo - Deportivas, se aclara que  la experiencia general hace referencia a 

a la experiencia general exigible a la actividad a contrata; Por consiguiente este contrato no cumple con el requisito minimo.
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