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EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Caédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACIO

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

26

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO VLAO-3M

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

LAURA MAYERLY VELANDIA BLANCO

CEDULA DE CIUDADANIA:

1.032.416.306 de Bogota

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

VLAO INGENIERIA S.A.S

Representante Legal:

LAURA MAYERLY VELANDIA BLANCO

C.C. 1.032.416.306

90%

3M-INGAR S.A.S

Representante Legal:

RODRIGO AYERBE SAAVEDRA
C.C. 7.700.920

10%

siguientes cddigos:

FECHA: 16/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| NO
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/Of CUMPLE | /0 o OBSERVACIONES
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gCE)EEFEzﬁ:BOPRSI\TECI)OSALQ(;JLIJEN(;\ERFI;IIEESPI?A’:ISDASIG?JI:ﬁ\'(l'/;g PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1: Contrato de obra suscrito entre DUMALUXy VELANDIA
BLANCO INGENIERIA SAS.
Anexa: * Certificado expedido por Dumalux
Ejecutado por: VELANDIA BLANCO INGENIERIA SAS.
Porcentaje de participacion 100%
) X
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Mantenimiento de las areas comunes y recreacion
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS c biet . del Club Campestre los Arrayanes ubicado en la
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. Uyo objeto es: cuidad de Bogota, que incluye la instalacion de toda
la iluminacién tipo LED.
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O . CONTRATO 2: Contrato de obra No. CON-12-54-EC de 2012 suscrito
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION entre la ELECTROCAQUETA SA ESPy CONSORCIO PAUJIL 2012
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.
* Acta de
Anexa: .
* Carta consorcial
Ejecutado por: CONSORCIO PAUJIL 2012
Nota 1; Para;l caso dle experuzncng dz ESF}AC}O PUBLICO RODRIGO AYERBE SAAVEDRA
se excluyen de estos las vias es{ma as al transn.ol ) Porcentaje de participacion 50%
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de X Consorciado:
playas maritimas. INGSA S_.A.S o
Porcentaje de participacion 50%
EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS Y
CIVILES DEL PROYECTO BPIN:
"ADECUACIONES Y REMODELACIONES
Cuyo objeto es: PARQUES PUBLICOS Y DEMAS ESPACIOS DE
LIBRE CIRCULACION QUE SE ENCUENTRA A
CARGO DE LA ELECTRIFICADORA DEL
CAQUETA"
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR @
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES| CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No.26 del RUP de VLAO INGENIERIA SAS
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los X Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN

EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS" los siguientes codigos:

301115-721015-721515-721531
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30111500 Cancretos y moreros CONTRATO 2.
550 Seniio de Sisemas eléctrioss. Presenta‘er? el consecutivo No. 20 de! RUP de 3M-INGAR S.A.S Acredita

- - en cumplimiento de la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL
TEI01600 | Seniis e apojo it constuceion X “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
72183100 Senicios de construccin de faciidades atiécas | recreafivas. UNIDAS’ los siguientes cddigos:

721015-721515-721531

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D.[h magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E.[hk fecha de iniciacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de
forma expresa asf se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el tltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. [a fecha de terminacién de la ejecucién del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamente
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

ESPECIFICA: CUMPLE Mo OBSERVACIONES

CUMPLE

CONTRATO 2: Contrato de obra No. CON-12-54-EC de 2012 suscrito
entre la ELECTROCAQUETA SA ESP y CONSORCIO PAUJIL 2012 -
consecutivo No. 20 del RUP

EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS Y

CIVILES DEL PROYECTO BPIN:
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como "ADECUACIONES Y REMODELACIONES
experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCION Y/O| Cuyo objeto es: PARQUES PUBLICOS Y DEMAS ESPACIOS DE
MEJORAMIENTO YIO REHABILITACION Y/O| X LIBRE CIRCULACION QUE SE ENCUENTRA A
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION de CARGO DE LA ELECTRIFICADORA DEL
una cancha sintética. CAQUETA"

Dentro de los anexos se puede evidenciar en el documento denominado 20.
CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA.pdf, pagina 14; se realizo la instalacion
y adecuacion de grama sintetica para cancha deportiva.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. Porcentaje de participacion: 50%

$ 1.533.024.514,00 Valor SMMLYV Ejecutado: 6.890,19
SMLMV: X Valor acreditado SMMLV: 3.445,10
1179,25

50% SMLMV:

589,62
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
cumpLe |  NO OBSERVACIONES
CUMPLE
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Contrato de obra suscrito entre DUMALUX y
VELANDIA BLANCO INGENIERIA SAS.- consecutivo No. 26 del RUP

——— ———————————————
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Numero de contratos con

los cuales €l Proponente

Valor minimo a certificar
{como % del Presupuesto Oficial de

cumple la experiencia Mantenimiento de las areas comunes y recreacion
acreditada obra expresado en SMMLV) c bieto es: del Club Campestre los Arrayanes ubicado en la
Uuyo objeto es: cuidad de Bogota, que incluye la instalacion de toda

De 1 hasta 2 la iluminacion tipo LED.

De 3 hasta 4
Hasta 5 Porcentaje de participacion: 100%

Valor SMMLV Ejecutado: 115,29
Valor acreditado SMMLV: 115,29

CONTRATO 2: Contrato de obra No. CON-12-54-EC de 2012 suscrito

entre Ja ELECTROCAQUETA SA ESP y CONSORCIO PAUJIL 2012 -

X consecutivo No. 20 del RUP )
EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS Y
- . CIVILES DEL PROYECTO BPIN:

Presupuesto oficial: Cuyo objeto es: "ADECUACIONES v REMODELACIONES

PARQUES PUBLICOS Y DEMAS ESPACIOS DE
$ 1.533.024.514,00 Porcentaje de participacion: 50%
Presupuesto oficial SMMLV : Valor SMMLV Ejecutado: 6.890,19
1.179,25 Valor acreditado SMMLV: 3.445,10
Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :
884,44 Valor Total acreditado SMMLV 75%: 3.560,39
Valor minimo a certificar 120% SMMLYV :
1.061,32
Valor minimo a certificar 150% SMMLYV :
1.768,87

Original Firmado

ING. NATALIA BUSTOS BOTERO

Evaluadora Técnica
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