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Fecha Aprobacién: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACIO

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

28

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

OFERENTE:

CONSORCIO VILLA OLIMPICA GUADALUPE

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHANNA BASTIDAS CASTILLO

CEDULA DE CIUDADANIA:

1.117.531.246 de Florencia

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

Milton Javier Quintero Ramirez

Representante Legal:

Milton Javier Quintero Ramirez
C.C. 17.640.217

90%

J.B.C Ingenieria S.A.S

Representante Legal:

Johanna Bastidas Castillo
C.C.1.117.531.246

10%

FECHA: 16/07/2024

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| NO

REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/Of CUMPLE | /0 o OBSERVACIONES

AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)

EXPERIENCIA GENERAL

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de
playas maritimas.

PRESENTA FORMATO

Anexa:
Ejecutado por:

X
Cuyo objeto es:
INSTITUTO DEPARTAM
2018
Anexa:

X

Ejecutado por:

No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

CONTRATO 1: Contrato de obra No. 006 de 2015 suscrito entre el
MUNICIPIO DE EL PAUJIL y Milton Javier Quintero

* Certificacion expedido por el municipio

Milton Javier Quintero

Porcentaje de participacién 100%
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA  NUESTRA
SENORA DE LAS MERCEDES,
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN L
MEGACOLEGIO JF KENNEDY, REPOSICION
PARCIAL DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
LLUVIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y
5 CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y 6 Y
CARRERA 5 ENTRE CALLE 1Y 4 DEL CASCO
URBANO, REPOSICION PARCIAL DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
INSPECCION DE VERSALLES, ADECUACION
DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL
BARRIO TURBAY Y ADECUACION DE LA
CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO
URBANO,PAVIMENTACION DE LA CARRERA
2AENTRE CALLE 3 Y 5 DEL CASCO URBANO,
CONSTRUCCION DE BOX COULVERT Y CAJAS
DE INSPECCION EN EL BARRIO LA CABANA Y
EN LAS VIAS RURALES, MEJORAMIENTO DE
LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE
POLICIA;DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL
CAQUETA.

CONTRATO 2: Contrato de obra No. 250 de 2018 suscrito entre la

ENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE

ARAUCA "COLDEPORTES ARAUCA" y Consorcio Vicente Lozano

* Contrato de obra publica 250-2018
* Acta de liquidacion
CONSORCIO VICENTE LOZANO 2018

Constructora MFH SAS
Porcentaje de participacién 90%

Milton Javier Quintero Ramirez
Porcentaje de participacion 10%
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CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN EL
c biet . PARQUE JOSE VICENTE LOZANO EN EL
Uyo Objeto es: MUNCIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO
DE ARAUCA.
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR NO
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES| CUMPLE OBSERVACIONES
CUMPLE
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No.107 del RUP de Milton Javier Quintero
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los X Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN
siguientes cddigos: EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS’ los siguientes codigos:
Clasificacion UNSPSC 301115-721015-721515-721531
0111500 Cancretos y moreros CONTRATO2S
550 Seniio de Sisemas eléctrioss. Prese.nta en el cpnsecut|vo No. 130 del R’UP de JBC Ingenieria S.A.S
- - Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN
TUI0T00 | Senicios e oo pird  consiuccin X EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
721530 Senicios de construccin de faciidades atiécas | recreafivas. NACIONES UNIDAS’ los siguientes cédigos:
301115-721015-721515-721531

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. CQontratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D.[a magnitud, rea intervenida o construida y demés condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E.[h fecha de iniciacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcién del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de
forma expresa asf se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. [a fecha de terminacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamente
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el niumero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

ESPECIFICA: CUMPLE Mg OBSERVACIONES

CUMPLE

CONTRATO 2: Contrato de obra No. 250 de 2018 suscrito entre la
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE
ARAUCA "COLDEPORTES ARAUCA" y Consorcio Vicente Lozano
2018 - consecutivo No. 130 del RUP

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN EL
experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCION Y/O| PARQUE JOSE VICENTE LOZANO EN EL
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O X MUNCIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION de DE ARAUCA.

una cancha sintética.

Cuyo objeto es:

Dentro de los anexos se puede evidenciar en el documento denominado 13.
Experiencia General y Especifica_1.pdf, pagina 11 ; el capitulo B ( CANCHAJ
SINTETICA, mediante el cual se verifica actividades relacionadas a cnacha
sintetica e instalacion de grama sintetica.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como CONTRATO 1: Contrato de obra No. 006 de 2015 suscrito entre el
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del MUNICIPIO DE EL PAUJIL y Milton Javier Quintero - consecutivo No.
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. 107 del RUP

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA
SERORA DE LAS MERCEDES,
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN L
MEGACOLEGIO JF KENNEDY, REPOSICION
. PARCIAL DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
Valor de presupuesto oficial: LLUVIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y
5 CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y 6 Y
CARRERA 5 ENTRE CALLE 1 Y 4 DEL CASCO
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URBANO, REPOSICION PARCIAL DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA

Cuyo objeto es: INSPECCION DE VERSALLES, ADECUACION
$ 1.533.024.514,00 DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL
SMLMV: X BARRIO TURBAY Y ADECUACION DE LA
1179.25 CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO
50% SMLMV: URBANO,PAVIMENTACION DE LA CARRERA
589 62 2AENTRE CALLE 3 Y 5 DEL CASCO URBANO,

' CONSTRUCCION DE BOX COULVERT Y CAJAS
DE INSPECCION EN EL BARRIO LA CABANA Y
EN LAS VIAS RURALES, MEJORAMIENTO DE
LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE
POLICIA;DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL —
CAOUETA.
Porcentaje de participacion: 100%
Valor SMMLV Ejecutado: 4.486,30
Valor acreditado solo en actividad 209,46
deportiva (objeto 2'y 5) en SMMLV 1343.60
Valor total acreditado SMMLV: 1.553,06
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
cumpLe | . N© OBSERVACIONES
CUMPLE
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Contrato de obra No. 006 de 2015 suscrito entre el

MUNICIPIO DE EL PAUJIL y Milton Javier Quintero - consecutivo No.|

= 107 del RUP
Numero de contratos con T T TR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE
los cuales €l Proponente . LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA
A {como % del Presupuesto Oficial de N
cumple la experiencia SENORA DE LAS MERCEDES,
acreditada obra expresado en SMMLY) Cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN L
. MEGACOLEGIO JF KENNEDY, REPOSICION
De 1 hasta 2 5% PARCIAL DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
"""" Deshasiad | 110% LLUVIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y
5 CALLE 4 ENTRE CARRERA5Y6Y
Hasta 5 150% Porcentaje de participacion: 100%
Valor SMMLYV Ejecutado: 1.553,06
Valor acreditado SMMLV: 1.553,06
CONTRATO 2: Contrato de obra No. 250 de 2018 suscrito entre |a|
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE
X ARAUCA "COLDEPORTES ARAUCA" vlConsorcio Vicente Lozano 2018
CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN EL
Presupuesto oficial: Cuyo objeto es: PARQUE JOSE VICENTE LOZANO EN EL
. : MUNCIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO
DE ARAUCA.
$ 1.533.024.514,00 Porcentaje de participacion: 10%
Presupuesto oficial SMMLYV : Valor SMMLYV Ejecutado: 1.375,80
1.179,25 Valor acreditado SMMLV: 137,58
Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :
884,44 Valor Total acreditado SMMLV 75%: 1.690,64
Valor minimo a certificar 120% SMMLYV :
1.061,32
Valor minimo a certificar 150% SMMLYV :
1.768,87

Original Firmado

ING. NATALIA BUSTOS BOTERO

Evaluadora Técnica
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