INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	
	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA	**Código: DIH-CGID-F40**
Fecha Aprobación: 21/04/2023		**Versión: 1**

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO			
OFERTA:	**28**		
PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:	LOPIH001-2024		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
OFERENTE:	**CONSORCIO VILLA OLIMPICA GUADALUPE**		
DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL			
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHANNA BASTIDAS CASTILLO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.117.531.246 de Florencia		
CONFORMADO POR:			**% PARTICIPACION**
Milton Javier Quintero Ramírez			
Representante Legal:	Milton Javier Quintero Ramírez C.C. 17.640.217		90%
J.B.C Ingenieria S.A.S			
Representante Legal:	Johanna Bastidas Castillo C.C. 1.117.531.246		10%
FECHA:	**16/07/2024**		

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :			
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y deporte)	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
EXPERIENCIA GENERAL			
GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:			**PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:** **CONTRATO 1:** ***Contrato de obra No. 006 de 2015 suscrito entre el MUNICIPIO DE EL PAUJIL y Milton Javier Quintero*** **Anexa:** * Certificacion expedido por el municipio **Ejecutado por:** **Milton Javier Quintero** Porcentaje de participación 100% **Cuyo objeto es:** MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN L MEGACOLEGIO JF KENNEDY, REPOSICION PARCIAL DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y 5 CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y 6 Y CARRERA 5 ENTRE CALLE 1 Y 4 DEL CASCO URBANO, REPOSICION PARCIAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INSPECCION DE VERSALLES, ADECUACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO TURBAY Y ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO,PAVIMENTACION DE LA CARRERA 2AENTRE CALLE 3 Y 5 DEL CASCO URBANO, CONSTRUCCION DE BOX COULVERT Y CAJAS DE INSPECCION EN EL BARRIO LA CABAÑA Y EN LAS VIAS RURALES, MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA;DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL – CAQUETÁ.
- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.	**X**		
- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.			
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas marítimas.	**X**		**CONTRATO 2:** ***Contrato de obra No. 250 de 2018 suscrito entre la INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARAUCA "COLDEPORTES ARAUCA" y Consorcio Vicente Lozano 2018*** **Anexa:** * Contrato de obra publica 250-2018 * Acta de liquidacion **CONSORCIO VICENTE LOZANO 2018** Constructora MFH SAS Porcentaje de participación 90% **Ejecutado por:** **Milton Javier Quintero Ramirez** Porcentaje de participación 10%

			Cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA EN EL PARQUE JOSE VICENTE LOZANO EN EL MUNCIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: **Clasificación UNSPSC** / **Descripción** 30 11 15 00 – Concretos y morteros 72 15 15 00 – Servicio de sistemas eléctricos. 72 10 15 00 – Servicios de apoyo para la construcción. 72 15 31 00 – Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas.	X X		**CONTRATO 1:** **Presenta en el consecutivo No.107 del RUP** de Milton Javier Quintero Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15 - 72 10 15 - 72 15 15 - 72 15 31** **CONTRATO 2:** **Presenta en el consecutivo No. 130 del RUP** de JBC Ingenieria S.A.S Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15 - 72 10 15 - 72 15 15 - 72 15 31**

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.
B. Objeto del Contrato.
C. Principales actividades ejecutadas.
D.La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.
E.La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

ESPECIFICA:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. ***Valor de presupuesto oficial:***	X		**CONTRATO 2:** ***Contrato de obra No. 250 de 2018 suscrito entre la INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARAUCA "COLDEPORTES ARAUCA" y Consorcio Vicente Lozano 2018 - consecutivo No. 130 del RUP*** **Cuyo objeto es:** CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA EN EL PARQUE JOSE VICENTE LOZANO EN EL MUNCIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Dentro de los anexos se puede evidenciar en el documento denominado *13. Experiencia General y Especifica_1.pdf, pagina 11 ; el capitulo B (CANCHA SINTETICA, mediante el cual se verifica actividades relacionadas a cnacha sintetica e instalacion de grama sintetica.* **CONTRATO 1:** ***Contrato de obra No. 006 de 2015 suscrito entre el MUNICIPIO DE EL PAUJIL y Milton Javier Quintero - consecutivo No. 107 del RUP*** MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN L MEGACOLEGIO JF KENNEDY, REPOSICION PARCIAL DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y 5 CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y 6 Y CARRERA 5 ENTRE CALLE 1 Y 4 DEL CASCO

INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**		
	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA		**Código: DIH-CGID-F40**
Fecha Aprobación: 21/04/2023			**Versión: 1**

$ 1.533.024.514,00 SMLMV: **1179,25** 50% SMLMV: **589,62**	X		**Cuyo objeto es:** URBANO, REPOSICION PARCIAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INSPECCION DE VERSALLES, ADECUACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO TURBAY Y ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO,PAVIMENTACION DE LA CARRERA 2AENTRE CALLE 3 Y 5 DEL CASCO URBANO, CONSTRUCCION DE BOX COULVERT Y CAJAS DE INSPECCION EN EL BARRIO LA CABAÑA Y EN LAS VIAS RURALES, MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA;DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL – CAQUETÁ. **Porcentaje de participación:** 100% **Valor SMMLV Ejecutado:** 4.486,30 **Valor acreditado solo en actividad deportiva (objeto 2 y 5) en SMMLV** **209,46** **1343,60** **Valor total acreditado SMMLV:** **1.553,06**

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: **Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada** / **Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)** De 1 hasta 2 — 75 % De 3 hasta 4 — 120 % Hasta 5 — 150 %	X		**PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:** **CONTRATO 1: Contrato de obra No. 006 de 2015 suscrito entre el MUNICIPIO DE EL PAUJIL y Milton Javier Quintero - consecutivo No. 107 del RUP** **Cuyo objeto es:** MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN L MEGACOLEGIO JF KENNEDY, REPOSICION PARCIAL DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y 5 CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y 6 Y **Porcentaje de participación:** 100% **Valor SMMLV Ejecutado:** 1.553,06 **Valor acreditado SMMLV:** **1.553,06** **CONTRATO 2: Contrato de obra No. 250 de 2018 suscrito entre la INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARAUCA "COLDEPORTES ARAUCA" y Consorcio Vicente Lozano 2018 -** **Cuyo objeto es:** CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA EN EL PARQUE JOSE VICENTE LOZANO EN EL MUNCIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA. **Porcentaje de participación:** 10% **Valor SMMLV Ejecutado:** 1.375,80 **Valor acreditado SMMLV:** **137,58** **Valor Total acreditado SMMLV 75%:** **1.690,64**
Presupuesto oficial: **$ 1.533.024.514,00** Presupuesto oficial SMMLV : **1.179,25** Valor minimo a certicicar 75% SMMLV : **884,44** Valor minimo a certificar 120% SMMLV : **1.061,32** Valor minimo a certificar 150% SMMLV : **1.768,87**			

Original Firmado

ING. NATALIA BUSTOS BOTERO

Evaluadora Técnica