
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

J.B.C Ingenieria S.A.S

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

X

Milton Javier Quintero Ramirez

Porcentaje de participación 10%

CONTRATO 2:  Contrato de obra No. 250 de 2018 suscrito entre la 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE 

ARAUCA "COLDEPORTES ARAUCA" y  Consorcio Vicente Lozano 

2018

* Contrato de obra publica 250-2018

* Acta de liquidacion

Johanna Bastidas Castillo

C.C. 1.117.531.246 

Porcentaje de participación 100%

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA

SEÑORA DE LAS MERCEDES,

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN L

MEGACOLEGIO JF KENNEDY, REPOSICION

PARCIAL DE ALCANTARILLADO DE AGUAS

LLUVIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y

5 CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y 6 Y

CARRERA 5 ENTRE CALLE 1 Y 4 DEL CASCO

URBANO, REPOSICION PARCIAL DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA

INSPECCION DE VERSALLES, ADECUACION

DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL

BARRIO TURBAY Y ADECUACION DE LA

CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO

URBANO,PAVIMENTACION DE LA CARRERA

2AENTRE CALLE 3 Y 5 DEL CASCO URBANO,

CONSTRUCCION DE BOX COULVERT Y CAJAS

DE INSPECCION EN EL BARRIO LA CABAÑA Y

EN LAS VIAS RURALES, MEJORAMIENTO DE

LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE

POLICIA;DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL –

CAQUETÁ.  

CONTRATO 1:  Contrato de obra No. 006 de 2015 suscrito entre el 

MUNICIPIO DE EL PAUJIL y  Milton Javier Quintero

* Certificacion expedido por el municipio 

X

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

28

Milton Javier Quintero Ramírez

CONSORCIO VILLA OLIMPICA GUADALUPE

CUMPLE 

Versión: 1

JOHANNA BASTIDAS CASTILLO

1.117.531.246 de Florencia

16/07/2024

CONFORMADO POR:

Milton Javier Quintero Ramírez

C.C. 17.640.217

90%

10%

CONSORCIO VICENTE LOZANO 2018

Constructora MFH SAS

Porcentaje de participación 90%

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

Milton Javier Quintero
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

30 11 15 - 72 10 15 - 72 15 15 - 72 15 31

30 11 15 - 72 10 15 - 72 15 15 - 72 15 31

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de

una cancha sintética.
Dentro de los anexos se puede evidenciar en el documento denominado 13. 

Experiencia General y Especifica_1.pdf, pagina 11 ; el capitulo B  ( CANCHA 

SINTETICA, mediante el cual se verifica actividades relacionadas a cnacha

sintetica e instalacion de grama sintetica.

Presenta en el consecutivo No.107 del RUP de Milton Javier Quintero

Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN

EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS” los siguientes códigos: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: 

X

CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA EN EL

PARQUE JOSE VICENTE LOZANO EN EL

MUNCIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO

DE ARAUCA.

Presenta en el consecutivo No. 130 del RUP de JBC Ingenieria S.A.S

Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN

EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS” los siguientes códigos: 

X

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

X

X

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA

SEÑORA DE LAS MERCEDES,

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN L

MEGACOLEGIO JF KENNEDY, REPOSICION

PARCIAL DE ALCANTARILLADO DE AGUAS

LLUVIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y

5 CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y 6 Y

CARRERA 5 ENTRE CALLE 1 Y 4 DEL CASCO

URBANO, REPOSICION PARCIAL DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA

INSPECCION DE VERSALLES, ADECUACION

DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL

BARRIO TURBAY Y ADECUACION DE LA

CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO

URBANO,PAVIMENTACION DE LA CARRERA

2AENTRE CALLE 3 Y 5 DEL CASCO URBANO,

CONSTRUCCION DE BOX COULVERT Y CAJAS

DE INSPECCION EN EL BARRIO LA CABAÑA Y

EN LAS VIAS RURALES, MEJORAMIENTO DE

LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE

POLICIA;DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL –

CAQUETÁ.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Cuyo objeto es: 

CONTRATO 1: Contrato de obra No. 006 de 2015 suscrito entre el

MUNICIPIO DE EL PAUJIL y Milton Javier Quintero - consecutivo No.

107 del RUP 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 2: Contrato de obra No. 250 de 2018 suscrito entre la

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE

ARAUCA "COLDEPORTES ARAUCA" y Consorcio Vicente Lozano

2018 - consecutivo No. 130 del RUP 

X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA EN EL

PARQUE JOSE VICENTE LOZANO EN EL

MUNCIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO

DE ARAUCA.

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la 

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D.	La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social 

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E.	La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de 

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. 	La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente 

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el 

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

CONTRATO 2: 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

$ 1.533.024.514,00

SMLMV: 

1179,25

50% SMLMV: 

589,62

100%

                                   4.486,30 

209,46

1343,60

                                   1.553,06 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

100%

                                   1.553,06 

                                   1.553,06 

Presupuesto oficial: Cuyo objeto es: 

$ 1.533.024.514,00 10%

Presupuesto oficial SMMLV :                                    1.375,80 

1.179,25                                       137,58 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :

884,44                                    1.690,64 

Valor minimo a certificar 120% SMMLV :

1.061,32 

Valor minimo a certificar 150% SMMLV :

1.768,87 

Original Firmado

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

OBSERVACIONES 

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor total acreditado SMMLV:

Evaluadora Técnica

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA

SEÑORA DE LAS MERCEDES,

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN L

MEGACOLEGIO JF KENNEDY, REPOSICION

PARCIAL DE ALCANTARILLADO DE AGUAS

LLUVIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y

5 CALLE  4 ENTRE CARRERA 5 Y 6 Y  

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Contrato de obra No. 006 de 2015 suscrito entre el

MUNICIPIO DE EL PAUJIL y Milton Javier Quintero - consecutivo No.

107 del RUP 

X

CONTRATO 2: Contrato de obra No. 250 de 2018 suscrito entre la

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE

ARAUCA "COLDEPORTES ARAUCA" y  Consorcio Vicente Lozano 2018 - 

CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA EN EL

PARQUE JOSE VICENTE LOZANO EN EL

MUNCIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO

DE ARAUCA.

Porcentaje de participación:

ING. NATALIA BUSTOS BOTERO

Valor acreditado solo en actividad 

deportiva (objeto 2 y 5) en SMMLV

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA

SEÑORA DE LAS MERCEDES,

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN L

MEGACOLEGIO JF KENNEDY, REPOSICION

PARCIAL DE ALCANTARILLADO DE AGUAS

LLUVIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y

5 CALLE 4 ENTRE CARRERA 5 Y 6 Y

CARRERA 5 ENTRE CALLE 1 Y 4 DEL CASCO

URBANO, REPOSICION PARCIAL DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA

INSPECCION DE VERSALLES, ADECUACION

DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL

BARRIO TURBAY Y ADECUACION DE LA

CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO

URBANO,PAVIMENTACION DE LA CARRERA

2AENTRE CALLE 3 Y 5 DEL CASCO URBANO,

CONSTRUCCION DE BOX COULVERT Y CAJAS

DE INSPECCION EN EL BARRIO LA CABAÑA Y

EN LAS VIAS RURALES, MEJORAMIENTO DE

LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE

POLICIA;DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL –

CAQUETÁ.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Cuyo objeto es: 

Porcentaje de participación:

Pagina 3 de 3


