
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 
CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O
AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y
deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

Unión temporal Parque Buenavista II

Porcentaje de participación 5%

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA
EJECUTAR 
EL PLAN DE RESTAURACIÓN Y
RECUPERACIÓN (PRR) Y LA CONSTRUCCION
DEL PARQUE BUENAVISTA EL PORVENIR,
CÓDIGO IDRD 19-347 FASE II”

CONTRATO 1: 

Acta de recibo final contrato
Formato Unión temporal

NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.

X

Unión temporal EARR - JFDA

consorciado:
EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.

Porcentaje de participación 95%

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE
PRINCIPAL DE FLORIDABLANCA

CONTRATO 2: 

Acta de entrega y recibo final
Acta de liquidación final
Formato Unión temporal

Consorciado:

X

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 
se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 
vehicular, así como la conservación y/o preservación de 
playas marítimas.

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

3

EARR S.A.S.

CUMPLE 

Versión: 1

EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES

91.508.415 DE BUCARAMANGA

15/07/2024

CONFORMADO POR:
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

OBSERVACIONES 

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

95%

$ 1.533.024.514,00                                   3.352,89 

SMLMV:                                    3.185,25 

1179,25

50% SMLMV:                                    3.185,25 

589,62

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

OBSERVACIONES 

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Presenta en el consecutivo No. 49 del RUP Acredita en cumplimiento de la
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
siguientes códigos: 721015 - 721515 - 721531

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 49 del RUP Acredita 
experiencia general y especifica: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS”

CONTRATO 1: 

x

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE
PRINCIPAL DE FLORIDABLANCA

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 46 del RUP Acredita 
experiencia general y especifica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados
como experiencia general debe acreditar la
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN
Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

X

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA
EJECUTAR 
EL PLAN DE RESTAURACIÓN Y
RECUPERACIÓN (PRR) Y LA CONSTRUCCION
DEL PARQUE BUENAVISTA EL PORVENIR,
CÓDIGO IDRD 19-347 FASE II”

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la
sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 
 A.     Contratante.
B  .   Objeto del Contrato.
C  .   Principales actividades ejecutadas.
D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.
E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de
forma expresa así se determine. 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se
determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el
primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
G.     Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
H.   El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Presenta en el consecutivo No. 46 del RUP Acredita en cumplimiento de la
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
siguientes códigos: 301115 - 721015 - 721515 - 721531

CONTRATO 2: 
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la
experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

5%
                                  7.328,20 
                                     366,41 

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV :  95%
1.179,25                                   3.352,89 
Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                   3.185,25 

884,44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV : Cuyo objeto es: 

1.415,10 
Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :

                                  3.551,66 

OBSERVACIONES 

ING. ELKIN TRUJILLO ROA

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE
PRINCIPAL DE FLORIDABLANCA

Porcentaje de participación:

1.768,87 

Porcentaje de participación:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA
EJECUTAR 
EL PLAN DE RESTAURACIÓN Y
RECUPERACIÓN (PRR) Y LA CONSTRUCCION
DEL PARQUE BUENAVISTA EL PORVENIR,
CÓDIGO IDRD 19-347 FASE II”

Porcentaje de participación:
Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 46  del RUP Acredita 
experiencia general y especifica: 

X

Valor acreditado SMMLV:
Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No.  del RUP Acredita 
experiencia general y especifica: 

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 49  del RUP Acredita 
experiencia general y especifica: 
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Ing.Natalia
Texto tecleado
ORIGINAL FIRMADO


