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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacién: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

3

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

EARR S.A.S.

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES

CEDULA DE CIUDADANIA:

91.508.415 DE BUCARAMANGA

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

|FECHA: 15/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTQS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| CUMPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion vy
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gg?ﬁ?ﬁﬁ; oP RSJECBOingNigRTJ?P&NSDAS': G?ﬂ:’::_’ré: PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES|
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1:
Acta de recibo final contrato
Anexa: Formato Unién temporal
Ejecutado por: Unién temporal Parque Buenavista Il
. EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.
Consorciado: . .
X Porcentaje de participacion 5%
REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O O TS haS ORRAS Y A LVIDADES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION EJECUTAR
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS Cuyo objeto es: EL PLAN DE RESTAURACION v
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. RECUPERACION (PRR) Y LA CONSTRUCCION
. DEL PARQUE BUENAVISTA EL PORVENIR,
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CODIGO IDRD 19-347 FASE I
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.
CONTRATO 2:
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO Acta de entrega y recibo final
se excluyen de estos las vias destinadas al transito Acta de liquidacion final
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de Anexa: Formato Unién temporal
playas maritimas.
Ejecutado por: Unién temporal EARR - JFDA
X
EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.
consorciado:
Porcentaje de participacion 95%
c biet ) DISENO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE
uyo objeto es: PRINCIPAL DE FLORIDABLANCA
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CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL|
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS| CUMPLE cumLE OESERZCIONES
NACIONES UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 46 del RUP Acredita en cumplimiento de la
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|
siguientes codigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS’ los
siguientes codigos: 301115 - 721015 - 721515 - 721531
111500 COTCrEiosy morers CONTRATO 2:
12151500 Serviio de sistemas eléctricas Presenta en el consecutivo No. 49 del RUP Acredita en cumplimiento de la
" X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
12101500 Servicios de apoyo para la construccion.
ojopERdcrehun,_ BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS’ los
12153100 Sevicios de consfruccidn de faciidades atécas y recreafivas. siguientes codigos: 721015 - 721515 - 721531

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informaciéon mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la|
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructu
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditaciéon de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que n
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

c NO
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 46 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
como  experiencia general debe acreditar |Ia UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
CONSTRUCCION YO MEJORAMIENTO vio| x COMPLEMENTARIAS ~ NECESARIAS  PARA|
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Cuyo objeto es: EEECUTQF;N BE  RESTAURACION Y

Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. i
RECUPERACION (PRR) Y LA CONSTRUCCION

DEL PARQUE BUENAVISTA EL PORVENIR,
CODIGO IDRD 19-347 FASE II”

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como

experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 49 del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:
c biet . DISENO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE
uyo objeto es: PRINCIPAL DE FLORIDABLANCA

Valor de presupuesto oficial:

X Porcentaje de participacion: 95%
$ 1.533.024.514,00 Valor SMMLYV Ejecutado: 3.352,89
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 3.185,25
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 3.185,25
589,62
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RELACION DE LOS

CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

$ 1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLV :

1.179,25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :

884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV :

1.415,10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1.768,87

NO
CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
La verificacion del numero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
Nimero de contratos con o : CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 46 del RUP Acredita
f Valor minimo a certificar — o
los cuales el Proponente i experiencia general y especifica:
cumple 1a experiencia {como % del Presupuesto Oficial de
2 ¥ obra expresado en SMMLV)
acreditada REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
De 1hasta2 UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
" — DB 3“3134 : ‘ : — 120 % COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA|
. . EJECUTAR
I Hasta$ ‘ 150% Cuyo objeto es: EL  PLAN DE  RESTAURACION |
RECUPERACION (PRR) Y LA CONSTRUCCION
DEL PARQUE BUENAVISTA EL PORVENIR,
CODIGO IDRD 19-347 FASE II”
Porcentaje de participacion: 5%
Valor SMMLYV Ejecutado: 7.328,20
Valor acreditado SMMLV: 366,41
P to oficial: CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 49 del RUP Acredita
resupuesto oficial experiencia general y especifica:
X DISENO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE|

Cuyo objeto es: PRINCIPAL DE FLORIDABLANCA

Porcentaje de participacion: 95%
Valor SMMLYV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

3.352,89
3.185,25

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Cuyo objeto es:

Porcentaje de participacion:
Valor SMMLYV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%: 3.551,66

ORIGINAL FIRMADO

ING. ELKIN TRUJILLO ROA

Evaluador Técnico
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Ing.Natalia
Texto tecleado
ORIGINAL FIRMADO


