
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Consulcon proyectos de ingeniería SAS 

60%
LEIDY PAOLA SANTIZ PALACIO 

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

31

Anilio Abadia Serna

CONSORCIO OBRAS INGENIERILES. 

CUMPLE 

Versión: 1

LEIDY PAOLA SANTIZ PALACIO

1.140.843.184 de Barranquilla

JHON JAIRO PERDOMO HERMOSA 

16/07/2024

CONFORMADO POR:

YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ 
30%

 CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERIA 

SAS POR  INTERMEDIO DE SOCIO

CONTRATO DE ESTUDIOS , DISEÑOS Y

CONSTRUCCION DE CENTROS DE

INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. GRUPO  1 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ,  COLOMBIA

CONTRATO 1: 

1. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO 

FINAL DE OBRA

2. DOCUEMNTO CONSORCIAL

Consorciado:
- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

CONSORCIO ANTIOQUIA G-1

10%

Servicios integrales de ingeniería SAS

10%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

 CONSULCON  PROYECTOS DE INGENIERIA 

SAS POR  INTERMEDIO DE SOCIO

consorciado:

CONTRATO DE ESTUDIOS , DISEÑOS Y

CONSTRUCCION DE CENTROS DE

INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. GRUPO 2 -

DREGION CARIBE DE COLOMBIA

CONTRATO 2: 
1. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO 

FINAL DE OBRA

2. DOCUEMNTO CONSORCIAL

Porcentaje de participación 10%
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

CONTRATO 3: 

1. Certificación 

2. Acta de recibo final

3. Acta de obra final 

ANILIO ABADIA SERNA

consorciado: Porcentaje de participación 100%

REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA

 CONSTRUCCION - ADECUACION DE

 LA PRIMERA ETAPA DELESTADIO DE

 FUTBOL CANCHA LA NORMAL DE QUIBDO

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

CONTRATO 2: 

CONTRATO 3: 

Presenta en el consecutivo No. XX del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

30 11 15 00 - CONCRETO Y MORTEROS

72 10 15 00 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Presenta en el consecutivo No. XX del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos:   30 11 15 00 - CONCRETO Y MORTEROS

 72 10 15 00 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: 

Presenta en el consecutivo No. XX del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

30 11 15 00 - CONCRETO Y MORTEROS

72 10 15 00 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Nota: Formato 3 - Experiencia habilitante, se encuentra mal diligenciado

en la columna (Experiencia requerida para la actividad principal (que

cumple con este contrato (General y/o especifica). Se

solicita que se aclare
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

$ 1,533,024,514.00

SMLMV: 

1179.25

50% SMLMV: 

589.62

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.  del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

OBSERVACIONES 
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

                                              -   

Presupuesto oficial:

$ 1,533,024,514.00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 

1,179.25 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                               -   

884.44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV : Cuyo objeto es: 

1,415.10 N/A

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV : N/A

N/A

                                              -   

ORIGINAL FIRMADO

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No.  del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

N/A

Porcentaje de participación:

ING. KAROLL LISSETH BUITRGO HERNANDEZ 

1,768.87 

Porcentaje de participación:
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