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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION

Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacidn: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Codigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACIOI

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

33

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO SINTETICA 4

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

KELY JOHANA GUTIERREZ CORTEZ,

CEDULA DE CIUDADANIA:

C. C1.080.295.282 de Palermo

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

CONSTRUCTORA D&E S.A.S

Representante Legal:

YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ

50%

INGEWORLD CONSTRUCCIONES

Representante Legal:

JOSE ANDRES WALTERO ASTUDILLO

50%

FECHA: 16/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTQS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cUMPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O| CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gCE)’:lEES:_D:OPRSJECLOSAS(L;ENZCS)RTDEESPI?ANSDAQIG?JI:ﬁl\'l('é'; PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1:
Anexa:
1. ACTADE LIQUIDACION
. CONSTRUCTO
Ejecutado por: RA D&E SAS
X
Consorciado: 100%
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, RECUPERACION,
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. Cuyo objeto es: PARQUES, EJE AMBIENTALES Y ZONAS
| VERDES EN EL CASCO URBANO DEL
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MUNICIPIO DE PALERMO
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION :
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. CONTRATO 2:
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO Anexa: 1. ACTA DE RECIBO DE OBRAS
se excluyen de estos las vias destinadas al transito ' 2, ACTA FINAL DEL CONTRATO
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de GEWO
- INGEWORLD
playas maritimas. Ejecutado por: CONSTRUCCIONES S.A.S
X consorciado: 100%
LLEVAR A CABO LAS OBRA CIVILES DE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
Cuyo objeto es: (CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA
PARA MINIFUTBOL Y BALONCESTO,
ADECUACION AREA PREESCOLAR Y SITEMA
DE RIEGO)
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR|
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES] CUMPLE NS GRS
CUMPLE
UNIDAS”
CONTRATO 1:
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Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 45 del RUP Acredita en cumplimiento de |a|
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes codigos: BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
X codigos: 30111500
Clasificac SPSC 72 1515 00
72101500
111500 Concretos y morteros 72 15 31 00
12151500 Servicio de sistemas eléctricos.
72101500 Senicios de apoyo para a constceion CONTRATO 2:
12153100 Senicos de constuocin de facidades atélas  recrealias. Presenta en el consecutivo No. 10 del RUP Acredita en cumplimiento de la
X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes
codigos:
30 11 15 00 72 151500 72 10 15 00

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informaciéon mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la]
seccién 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. Qbjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

Pagina2de 4



—

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION

Y GESTION - MIPG

INDERHUILA

Fecha Aprobacidn: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Codigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

ESPECIFICA:

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar la
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

Valor de presupuesto oficial:

$1,533,024,514.00
SMLMV:

1179.25

50% SMLMV:
589.62

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

LLEVAR A CABO LAS OBRA CIVILES DE
MEJORAMIENTO DE  INFRAESTRUCTURA
COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
(CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA
PARA MINIFUTBOL Y BALONCESTO,
ADECUACION AREA PREESCOLAR Y SITEMA
DE RIEGO)

Cuyo objeto es:

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

MANTENIMIENTO, RECUPERACION,
CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE

PARQUES, EJE AMBIENTALES Y ZONAS
VERDES EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE PALERMO.

Cuyo objeto es:

Porcentaje de participacion: 100%

Valor SMMLV Ejecutado: 1,071.48
Valor acreditado SMMLV: 1,071.48
Valor Total acreditado 50%: 1,071.48

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la|
experiencia se realiza de la siguiente manera:

rﬁ;:?;&?ﬂ:‘z‘ Valor minimo a cerﬁﬁcar_
BT BRI (como % del Presupuesto Oficial de
acredit I . obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
" T
I Hasta § 150 %

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

MANTENIMIENTO, RECUPERACION,
CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE
PARQUES, EJE AMBIENTALES Y ZONAS
VERDES EN EL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE PALERMO.
Porcentaje de participacion:
Valor SMMLYV Ejecutado:

Cuyo objeto es:

100%
1,071.48
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Presupuesto oficial:

$ 1,533,024,514.00

Presupuesto oficial SMMLYV :

1,179.25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884.44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1,415.10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1,768.87

Valor acreditado SMMLV:

MEJORAMIENTO

X Cuyo objeto es: COLEGIO  COMFAMILIAR  LOS  LAGOS

(CONSTRUCCION
Porcentaje de participaci%h? o
Valor SMMLV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

experiencia general y especifica:
N/A

Cuyo objeto es:

Porcentaje de participacion:
Valor SMMLV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

LLEVAR A CABO LAS OBRA CIVILES DE

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita

1,071.48

DE INFRAESTRUCTURA

DE CANCHA SINTETICA
100%
443.50
443.50
N/A
N/A
N/A
1,514.98

ORIGINAL FIRMADO

ING. KAROLL LISSETH BUITRGO HERNANDEZ

Evaluador Técnico
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