
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

33

CONSTRUCTORA D&E S.A.S

 CONSORCIO SINTETICA 4

CUMPLE 

Versión: 1

 KELY JOHANA GUTIERREZ CORTEZ,

C. C1.080.295.282  de Palermo

JOSE ANDRES WALTERO ASTUDILLO

16/07/2024

CONFORMADO POR:

YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ 
50%

X

Consorciado: 100%

CONSTRUCTO

RA D&E S.A.S

MANTENIMIENTO, RECUPERACION,

CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE

PARQUES, EJE AMBIENTALES Y ZONAS

VERDES EN EL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE PALERMO.

CONTRATO 1: 

1. ACTA DE LIQUIDACIÓN

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

INGEWORLD CONSTRUCCIONES

50%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

X

INGEWORLD 

CONSTRUCCIONES S.A.S.

consorciado:

LLEVAR A CABO LAS OBRA CIVILES DE

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS

(CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA

PARA MINIFUTBOL Y BALONCESTO,

ADECUACION AREA PREESCOLAR Y SITEMA

DE RIEGO)

CONTRATO 2: 

1. ACTA DE RECIBO DE OBRAS  

2, ACTA FINAL DEL CONTRATO

100%

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

X
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

X

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

CONTRATO 2: 

Presenta en el consecutivo No. 45 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos:   30 11 15 00                      

72 15 15 00                         

72 10 15 00                     

72 15 31 00

Presenta en el consecutivo No. 10 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

30 11 15 00           72 15 15 00           72 10 15 00           
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

100%

$ 1,533,024,514.00                                    1,071.48 

SMLMV:                                    1,071.48 

1179.25

50% SMLMV:                                    1,071.48 

589.62

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

100%

                                   1,071.48 

MANTENIMIENTO, RECUPERACION,

CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE

PARQUES, EJE AMBIENTALES Y ZONAS

VERDES EN EL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE PALERMO.

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.  del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

LLEVAR A CABO LAS OBRA CIVILES DE

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS

(CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA

PARA MINIFUTBOL Y BALONCESTO,

ADECUACION AREA PREESCOLAR Y SITEMA

DE RIEGO)

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

MANTENIMIENTO, RECUPERACION,

CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE

PARQUES, EJE AMBIENTALES Y ZONAS

VERDES EN EL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE PALERMO.

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

X

OBSERVACIONES 
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

                                   1,071.48 

Presupuesto oficial:

$ 1,533,024,514.00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 100%

1,179.25                                       443.50 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                       443.50 

884.44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV : Cuyo objeto es: 

1,415.10 N/A

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV : N/A

N/A

                                   1,514.98 

ORIGINAL FIRMADO

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

X

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No.  del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

N/A

LLEVAR A CABO LAS OBRA CIVILES DE

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS

(CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA

PARA MINIFUTBOL Y BALONCESTO, 
Porcentaje de participación:

ING. KAROLL LISSETH BUITRGO HERNANDEZ 

1,768.87 

Porcentaje de participación:
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