. SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
- PLANEACION Y GESTION - MIPG
INDERHUILA Cédigo: DIH-CGID-F40
EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA
Version: 1
Fecha Aprobacidn: 21/04/2023
VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO
OFERTA: 38
PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°: LOPIH001-2024
OBJETO: “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE]|
: DEPARTAMENTO DEL HUILA”
OFERENTE: CONSORCIO VILLA GUADALUPE GM
DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA: 80.075.321 de Bogota
CONFORMADO POR: % PARTICIPACION
INGAP INGENIERIA SAS
R Leqal: . LEGAL GUSTAVO ADOLFO 10%
epresentante Legal: PEREZ RODRIGUEZ
MARLIO ROA TRUJILLO
90%
Representante Legal: MARLIO ROA TRUJILLO
FECHA: 13/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O] cUMPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
SCEJEEES:BOPRS:IECLOSAS(;JENCACS)RTDIESPI?A,\\‘SDAQIG?JI:ﬁ\'(l'/l;’; PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1:
A . CARTA DE CONFORMACION DEL CONSORCIO,
nexa: CARTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Ejecutado por: MARLIO ROA TRUJILLO
Ci iado:
X onsorciado Porcentaje de participacién 100%
CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y]
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ) CONSTRUCCION ~ DE  DOS  CANCHAS
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Cuyo objeto es: SINTETICAS EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD|
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS DE BARRANQUILLA DEL MUNICIPIO DE
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. ALGECIRAS DPTO DEL HUILA
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONTRATORS
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.
Anexa: CARTA DE CONFORMACION DEL CONSORCIO|
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de . .
playas maritimas. Ejecutado por: MARLIO ROA TRUJILLO
X
consorciado:
Porcentaje de participacion 10%
CONSTRUCCION CANCHA
SINTETICA EN LA VILLA
Cuyo objeto es: DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE
SUAZA DEPARTAMENTO DEL
HUILA
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR|
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES| cumpLe | N _ |OBSERVACIONES
UNIDAS”
CONTRATO 1:
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PLANEACION Y GESTION - MIPG
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Fecha Aprobacién: 21/04/2023
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No.1 del RUP Acredita en cumplimiento de la|
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes codigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS’ los
siguientes cédigos: 30 11 15 00
1150 Concretos y morieros CONTRATO 2:
72151500 Senvicio de sistemas elctricos. Presenta en el consecutivo No.15 del RUP Acredita en cumplimiento de la|
- m X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
12101500 Senicios de apoyo para la constrccion
- il - - - BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
12153100 Senicios de consiruccion de faciidades atleicas  recreativas. siguientes c6digos: 72 15 15 00

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, &rea intervenida o construida y demés condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructu
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcién del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
: BSERVACIONE
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBS| CIONES

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita

- experiencia general y especifica:
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados P 9 yesp

como  experiencia  general debe  acreditar la CONSTRUCCION DE CUBIERTA'Y
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE DOS
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION X Cuyo objeto es: CANCHAS SINTETICAS EN EL
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. POLIDEPORTIVO CIUDAD DE

BARRANQUILLA DEL MUNICIPIO
DE ALGECIRAS DPTO DEL HUILA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como . i
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita

presupuesto oficial del presente proceso de seleccién. experiencia general y especifica:

CONSTRUCCION DE CUBIERTA'Y
CONSTRUCCION DE DOS
CANCHAS SINTETICAS EN EL
POLIDEPORTIVO CIUDAD DE
BARRANQUILLA DEL MUNICIPIO
DE ALGECIRAS DPTO DEL HUILA

Cuyo objeto es:
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Valor de presupuesto oficial:

$1.533.024.514,00
SMLMV:

117925

50% SMLMV:

589,62

Porcentaje de participacion: 90%

Valor SMMLYV Ejecutado: 935,09
Valor acreditado SMMLV: 841,58
Valor Total acreditado 50%: 841,58

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

NO
BSERVACIONE:!
CUMPLE CUMPLE OBS CIONES
La verificacion del nimero de contratos para acreditar laf PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
Numero de contratos con L. ) CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
g Valor minime a certificar e [P
los cuales ¢! Proponente ) experiencia general y especifica:
e (como % del Presupuesto Oficial de
) obra expresado en SMMLV)
acreditada CONSTRUCCION DE CUBIERTAY
De 1 hasta 2 CONSTRUCCION DE DOS
I De 3hastad 120 %
CANCHAS SINTETICAS EN EL
| Hasta 5 150 % Cuyo objeto es:
POLIDEPORTIVO CIUDAD DE
BARRANQUILLA DEL MUNICIPIO
DE ALGECIRAS DPTO DEL HUILA
Porcentaje de participacion: 90%
Valor SMMLYV Ejecutado: 935,09
Valor acreditado SMMLV: 841,58
Pr 10 oficial: CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
esupuesto oficiat: experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION CANCHA
X SINTETICA EN LA VILLA

$1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLYV :

1.179,25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1.768,87

DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE
SUAZA DEPARTAMENTO DEL

HUILA
Porcentaje de participacion:

Cuyo objeto es:

10%

Valor SMMLYV Ejecutado: 460,09
Valor acreditado SMMLV: 46,01
Valor Total acreditado SMMLV 75%: 887,59

ORIGINAL FIRMADO

ARQ.FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA.

Evaluador Técnico
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