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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacidn: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

39

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE]|

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

INGENIEROS CIVILES CONSULTORES SAS

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

NATALIA GIRALDO AVILA

CEDULA DE CIUDADANIA:

C.C 1.119.888.033 de Cumaral

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

Representante Legal:

N/A

Representante Legal:

N/A

FECHA: 14/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cumPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gCEJEEEﬁ:_D:OPRlCJ):lECLOSAS(lBJENCACS)RTDIESPI?AI\\ISDAQIG?JI:ﬁ\'(l'/;g PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1:
A . CERTIFICADO-CONFORMACION DEL
nexa: CONSORCIO
Ejecutado por: INGENIEROS CIVILES CONSULTORES SAS
X :
Consorciado: .
Porcentaje de participacion 50%
CONSTRUCCION DE CUBIERTA, CANCHA
SINTETICA, Y GRADAS EN EL PARQUE DEL
Cuyo objeto es: BARRIO LA MANGUITA, DEL MUNICIPIO DE
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MEDINA, DEPARTAMENTO DE
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION CUNDINAMARCA
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. CONTRATO 2:
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION TEMPORAL-ACTA NO. 10 TERMINACION Y
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. Anexa: RECIBO FINAL- CERTIFICACION DE OBRA|
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO §BEH%TEESORTIIE\II\‘(§EERADIEIL\‘AON TEMPORAL
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de
playas maritimas.
X Ejecutado por: INGENIEROS CIVILES CONSULTORES SAS
consorciado:
Porcentaje de participacion 50%
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE
POLIDEPORTIVO EN LA
INSPECCION DE PRADILLA BAJO EL
Cuyo objeto es: CONVENIO ICCU No. 579 DE 2021 DEL]
MUNICIPIO EL
COLEGIO DEPARTAMENTO DE]
CUNDINAMARCA
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CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES| cumpLe |  NO _ JOBSERVACIONES
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 30 | 11 | 15 | 00 |del RUP Acredita en
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los cumplimiento de la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL|
siguientes codigos: X “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS’ los siguientes codigos:
1150 Concretos y morieros CONTRATO 2:
72151500 Senvicio de sistemas elctricos. Presenta en el consecutivo No. 30 | 11 | 15| 00 | del RUP Acredita en
: " X cumplimiento de la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL|
12101500 Senicios de apoyo para la constrccion
- il - - - “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES|
12153100 Senicios de consiruccion de faciidades atleicas  recreativas. UNIDAS” los siguientes codigos:

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, &rea intervenida o construida y demés condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructu
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcién del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
: BSERVACIONE
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBS| CIONES

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados

como experiencia general debe acreditar 13| CONSTRUCCION DE CUBIERTA, CANCHA
CONSTRUCCION Y/IO MEJORAMIENTO Y/O| X SINTETICA, Y GRADAS EN EL PARQUE DEL
REHABILITACIQN YIO MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Cuyo objeto es: BARRIO LA MANGUITA, DEL MUNICIPIO DE
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. MEDINA, DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

Vlnalav Aa mvaniinianta ~fininale
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vValul ue presupuesLu vlividi.
X
Porcentaje de participacion: 50%
$1.533.024.514,00 Valor SMMLYV Ejecutado: 1.335,87
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 667,94
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 667,94
589,62
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
cumpLe | NO OBSERVACIONES

CUMPLE
La verificacion del nimero de contratos para acreditar laf PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Nimero de contratos con
los cuales &l Proponente

Valor minime a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de

cumple la experiencia
obra exprezado en SMML! )
acreditada a ) CONSTRUCCION DE CUBIERTA, CANCHA
De1.ha5132 SINTETICA, Y GRADAS EN EL PARQUE DEL
I De 3hasta 4 120 %
||| Hasta 5 150 % Cuyo objeto es: BARRIO LA MANGUITA, DEL MUNICIPIO DE

MEDINA, DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA

Porcentaje de participacion: 50%
Valor SMMLV Ejecutado: 1.335,87
Valor acreditado SMMLV: 667,94

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita

Presupuesto oficial: — e
P experiencia general y especifica:

CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE
POLIDEPORTIVO EN LA INSPECCION DE
$1.533.024.514,00 X Cuyo objeto es: PRADILLA BAJO EL CONVENIO ICCU NO. 579
DE 2021 DEL MUNICIPIO EL COLEGIO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Presupuesto oficial SMMLYV : Porcentaje de participacion: 50%

1.179,25 Valor SMMLYV Ejecutado: 1.388,54
Valor minimo a certicicar 75% SMMLV : Valor acreditado SMMLV: 694,27
884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1.768,87

Valor Total acreditado SMMLV XXX%: 1.362,21

ORIGINAL FIRMADO

ARQ. FELIPE ANDRES SALAS

Evaluador Técnico
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