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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

INDERHUILA

Fecha Aprobacidn: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

41

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE]|
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO VA

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

NELSON VARGAS NARANJO

CEDULA DE CIUDADANIA:

1.053.852.829 de MANIZALES

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

ALVARO AGUIRRE MARIN

Representante Legal:

40%

V&V INGENIERIA LTDA

Representante Legal:

60%

FECHA: 15/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cumPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O| CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gCE)EEES:BOPRSITJECLOSAS(;JENCACS)RTDIESPI?A'\\‘SDAQIG?JI:ﬁ\'l('/;’; PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1:
Anexa: CERTIFICADO
X Ejecutado por: ALVARO AGUIRRE MARIN
C iado:
onsorciado Porcentaje de participacién 100%
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Cuyo obieto es: CONSTRUCCION UNIDAD
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS y ) : DEPORTIVA DE SANTUARIO
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONTRATO 2.
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION . CERTIFICADO-ACTA DE RECIBO-ACTA DE]
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. Anexa: LIQUIDACION
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO Eiecutado por:
se excluyen de estos las vias destinadas al transito ) por: V&V INGENIERIA LTDA
vehicular, asi como la conservacidn y/o preservacion de
playas maritimas.
X consorciado:
Porcentaje de participacion 100%
ADECUACION DE LA CANCHA
AUXILIAR SINTETICA FUTBOL EN
Cuyo objeto es: EL CNETRO AGROEMPRESARIAL
Y DESARROLLO AGROPECUARIO
DEL HUILA, SENA REGIONAL
HUILA
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR|
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES| CUMPLE CU’l\\l/I(I?’LE OEEIERYACIONES
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 36 del RUP Acredita en cumplimiento de la
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

siguientes codigos:

.|

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”
siguientes cddigos: 30 11 15 00

los
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Fecha Aprobacion: 21/04/2023 ersion
Clasificacion UNSPSC Descripcion
0111500 Cancrelos y morieros CONTRATO 2:
72151500 Senicio de sistemas elécticos. Presenta en el consecutivo No. 048 del RUP Acredita en cumplimiento de
- = X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

12101500 Benicios d [a const

ENTC!QS eapoyopav\ifaconsrgccmn — - BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
1215310 Benicios de construccidn de faciidades atiéficas y recreaivas siguientes cédigos: 30 11 15 00

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en Ia|
seccién 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. Qbjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructu
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendré en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

5 NO
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita

) experiencia general y especifica:
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados p 9 yesp

como  experiencia  general debe  acreditar  la ADECUACION DE LA CANCHA

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| AUXILIAR SINTETICA FUTBOL EN

REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION X Cuyo objeto es: EL CNETRO AGROEMPRESARIAL

Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. Y DESARROLLO AGROPECUARIO
DEL HUILA, SENA REGIONAL
HUILA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como . .
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita

presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:

CONSTRUCCION UNIDAD

Cuyo objeto es: DEPORTIVA DE SANTUARIO
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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Codigo: DIH-CGID-F40

— Version: 1
Fecha Aprobacion: 21/04/2023
Valor de presupuesto oficial:
X
Porcentaje de participacion: 100%
$1.533.024.514,00 Valor SMMLYV Ejecutado: 1.265,48
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 1.265,48
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 1.265,48

589,62

RELACION DE LOS

CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

NO
CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la| PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
Niimera de contratos con L ) CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
los cuales el Proponente Valor minimo 8 certliil:ar_ experiencia general y especifica:
T e (como % del Presupuesto Oficial de
_ obra expresado en SMMLV)
acreditada . CONSTRUCCION UNIDAD
De 1 hasta 2 Cuyo objeto es: DEPORTIVA DE SANTUARIO
I De Yhasta ¢ 120 % Porcentaje de participacion: 100%
||| Hasta 5 150 % H Valor SMMLYV Ejecutado: 1265.48
Valor acreditado SMMLV: 1.265,48
Presupuesto oficial: CONTRATO 2: Presenta en gl‘consecutivo No. del RUP Acredita
’ experiencia general y especifica:
ADECUACION DE LA CANCHA
AUXILIAR SINTETICA FUTBOL EN
. . EL CNETRO AGROEMPRESARIAL
$1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: Y DESARROLLO AGROPECUARIO
X DEL HUILA, SENA REGIONAL

Presupuesto oficial SMMLYV :

1.179,25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1.768,87

HUILA

Porcentaje de participacion: 100%

Valor SMMLV Ejecutado: 130,76
Valor acreditado SMMLV: 130,76
Valor Total acreditado SMMLV XXX%: 1.396,24

ORIGINAL FIRMADO

ARQ. FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA

Evaluador Técnico
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