
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

45%

INGENIERIA OCIMACS SAS

10%
JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

NELSON VARGAS ALMARIO - INGENIERIA 

OCIMACS SAS

Porcentaje de participación 100%

CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL

POLIDEPORTIVO SECTOR LAS BRISAS,

MUNICIPIO DE TIMANA HUILA

CONTRATO 1: 

• Certificado de obra Municipio de Timana contrato 

de obra No. 58 de 1998.                     

X

 PARCOIN SAS 

45%

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

44

AXECOL SAS 

CONSORCIO AXECOL SINTETICAS

CUMPLE 

Versión: 1

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ

C. C. No. 1.001.276.642 de NEIVA

ANDRES FELIPE PAREDES

8/07/2024

CONFORMADO POR:

LUCY PIEDAD ARCINIEGAS

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

X

NELSON VARGAS ALMARIO - INGENIERIA 

OCIMACS SAS

consorciado:
Porcentaje de participación 100%

CONSTRUCCION DE LA PISCINA DE NIÑOS,

KIOSKOS FAMILIARES Y POLIDEPORTIVO DEL

PARQUE RECREACIONAL EN EL MUNICIPIO DE

LA PLATA, DENTRO DEL PROGRAMA DE 

ADECUACION Y APROVECHAMIENTO DE

AREAS PARA EDUCACION AMBIENTAL

CONTRATO 2: 

• Certificado Secretario de Invias e Infraestructura

del Departamento contrato de obra No. 189 de

1997.                     

Consorciado:
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

NOTA:

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

30 11 15; 72 15 15; 72 15 31;

30 11 15; 72 15 15; 72 15 31;

CONTRATO 3: 

• Acta de recibo Final contrato de obra No. LP-

MSM 003-2018.                                                      • 

Acta de Terminación contrato de obra No. LP-MSM 

003-2018.                                                      • 

Documento Conosrcial.                                        • 

Certificado contrato de obra No. LP-MSM 003-

2018.            

AXECOL SAS

consorciado:
DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S

Porcentaje de participación 30%

X

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE

ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO

DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA

• Acta de Liquidación contrato de obra No.  273 de 

2015.                                                                       • 

Acta de Recibo Final contrato de obra No. 273 de 

2015.                                                                  • 

Acta de Balance.                                        • 

Certificado contrato de obra No. LP-MSM 003-

2018.            

X

X

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos: X

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: 

PARCOIN - ALVARO MILTON MONTENEGRO 

MARTINEZ

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

CONTRATO 4: 

consorciado:
ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ

CONTRATO 2: 

Presenta en el consecutivo No. 14 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

Se corrige el número consecutivo del RUP y se

le solicita al proponente corregir el formato No.

3

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA Y

PARQUE RECREACIONAL EN LA CANCHA DEL

BARRIO SAN RAFAEL II EN EL MUNICIPIO DE

SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Presenta en el consecutivo No. 05 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

Porcentaje de participación 100%

Pagina 2 de 4



Código: DIH-CGID-F40
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

72 15 15; 72 10 15;

30 11 15; 72 15 15; 72 10 15;

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

100%

$ 1.533.024.514,00                                   1.351,25 

SMLMV:                                   1.351,25 

1179,25

50% SMLMV:                                   1.351,25 

589,62

X

X

CONTRATO 4: Presenta en el consecutivo No. 93 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE

ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO

DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 09 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA Y

PARQUE RECREACIONAL EN LA CANCHA DEL

BARRIO SAN RAFAEL II EN EL MUNICIPIO DE

SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura

social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no

necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

CONTRATO 4: 

X

Presenta en el consecutivo No. 93 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

CONTRATO 3: 

Presenta en el consecutivo No. 09 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

Valor SMMLV Ejecutado:

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

X

Valor acreditado SMMLV:
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

100%

                                     100,44 

                                     100,44 

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 100%

1.179,25                                      281,50 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                      281,50 

884,44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV : Cuyo objeto es: 

1.415,10 30%

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :                                   1.871,98 

                                     561,59 

Cuyo objeto es: 

100%

                                  1.351,25 

                                  1.351,25 

                                  2.294,78 

Porcentaje de participación:

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 120%:

CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL

POLIDEPORTIVO SECTOR LAS BRISAS,

MUNICIPIO DE TIMANA HUILA

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 05 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 09 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA Y

PARQUE RECREACIONAL EN LA CANCHA DEL

BARRIO SAN RAFAEL II EN EL MUNICIPIO DE

SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 14 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

ARQ. BRAULIO ABSALON CEDEÑO ORTIZ

CONSTRUCCION DE LA PISCINA DE NIÑOS,

KIOSKOS FAMILIARES Y POLIDEPORTIVO DEL

PARQUE RECREACIONAL EN EL MUNICIPIO DE

LA PLATA, DENTRO DEL PROGRAMA DE 

ADECUACION Y APROVECHAMIENTO DE

AREAS PARA EDUCACION AMBIENTAL

Porcentaje de participación:

1.768,87 

ORIGINAL FIRMADO

CONTRATO 4: Presenta en el consecutivo No. 93 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE

ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO

DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

OBSERVACIONES 
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