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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacion: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Codigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACIO

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

46

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO VILLA GUADALUPE

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

TANIA MARISOL GOMEZ SUAREZ

CEDULA DE CIUDADANIA:

52.266.892 de Bogota D.C

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

VAURAS INGENIERIA SAS

Representante Legal:

CATERINE SALAZAR GARCIA

50%

SOFSA INGENIERIA SAS

Representante Legal:

TANIA MARISOL GOMEZ SUAREZ

50%

FECHA:

8/07/2024

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cumPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion vy
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gg’l\\ﬁEﬁ:_D:(;RSNYAEC-(r)OSA(SgSNi%RITDI?ESPI?ANSDA;\:GOUI:ﬁIYI'ég PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1:
« Certificado composicion accionaria de SOFSA.
« Acta Liquidacién contrato de obra No. 436 de
A . 2006.
nexa: « Acta Recibo Final contrato de obra No. 436 de
2006.
* Documento Consorcial.
Ejecutado por: SOFSA INGENIERIA SAS
CONSORCIO CORAGO/ASDRUBAL GOMEZ
X Consorciado: ESPINDOLA

Porcentaje de participacion 60%

*** EXPERIENCIA No.47 :

NOMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: (47

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CORAGO/ASDRUBAL GOMEZ ESPINDOLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CESAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV $3127,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 60%

CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN EL
MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Cuyo objeto es:

CONTRATO 2:
« Certificado composicion accionaria de VAURAS.
« Acta Liquidacién contrato de obra No. 2181728.
Anexa: « Acta Recibo Final contrato de obra No.

42181728.
* Documento Consorcial.

Ejecutado por: VAURAS INGENIERIA SAS

CONSORCIO JUGAPAT - INCIVILPRO SAS

rancarciadn:
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- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de
playas maritimas.

Porcentaje de participacion 33%

+++ EXPERIENCIA No.94 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:(03:
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMERE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33%

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE

Cuyo objeto es: ESCENARIO DEPORTIVO - CANCHA
SINTETICA DE FUTBOL EN EL BARRIO

ARRAYANES DE LA CIUDAD DE MANIZALES

CONTRATO 3:

« Certificado composicion accionaria de VAURAS.
« Certificado secretaria de medio ambiente alcaldia
Anexa: de Manizales contrato de obra No. 2105200519.

« Acta Recibo Final contrato de obra No.
2105200519.

Ejecutado por: VAURAS INGENIERIA SAS

CONSORCIO DESARROLLO URBANO -
INCIVILPRO SAS

Porcentaje de participacion 62%

consorciado:

#** EXPERIENCIA No.109 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO
CONTRATO CELEERADO POR

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 62%

REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO EN
EL PARQUE GILBERTO ALZATE AVENDANO

Cuyo objeto es: SECTOR FANEON EN LA CIUDAD DE

MANIZALES
CONTRATO 4:
« Certificado composicion accionaria de VAURAS.
Anexa: « Certificado alcaldia de Supia Caldas contrato de
obra No. 22062022-0157
Ejecutado por: VAURAS INGENIERIA SAS

CONSORCIO URBANO - INCIVILPRO SAS

consorciado: ) e
Porcentaje de participacion 50%

#+* EXPERIENCIA No.114 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

Cuvo obieto es: REMODELACION DEL PARQUE DE LA Y DEL
Uyo objeto es: MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.

CONTRATO 5:

« Certificado composicion accionaria de VAURAS.
« Certificado Industria licorera de Caldas contrato

Anexa: de obra No. 619-2019.
« Acta Liquidacién contrato de obra No. 619-2019.
Ejecutado por: VAURAS INGENIERIA SAS

CONSORCIO GIE DEPORTIVO - INCIVILPRO

consorciado: SAS

Porcentaje de participacion 30%
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*#++ EXPERIENCIA No.103 :

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

CONSTRUCCION  CANCHA DE  FUTBOL
SINTETICA CON  GRAMA  IMPORTADA

Cuyo objeto es: (PROVEEDOR DE LA GRAMA LICENCIATARIO
FIFA CON CERTIFICACION) AL INTERIOR DE LA
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS.

CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL

“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS| cumpLe | NO _ |OBSERVACIONES

CUMPLE
NACIONES UNIDAS”
CONTRATO 1.
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 47 del RUP Acredita en cumplimiento de|
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes codigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los|
siguientes codigos:
Clasificati SPSC Descripcion 3011 15; 7215 15; 72 15 31;
111500 Cancretos y morteras CONTRATO 2:
’ o Presenta en el consecutivo No. 94 del RUP Acredita en cumplimiento de
72151500 Servicio de sistemas eléctizos. .
- — X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
A Senicios de oo ara & cansnccion BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los
12153100 Senicios de consiruccion de faciidades atifcas y recreafivas siguientes cédigos:
3011 15; 72 15 15; 72 15 31;
CONTRATO 3:
Presenta en el consecutivo No. 109 del RUP Acredita en cumplimiento de,
X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
siguientes codigos:
3011 15; 72 15 15; 72 15 31;
CONTRATO 4:
Presenta en el consecutivo No. 114 del RUP Acredita en cumplimiento de
X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
siguientes cédigos:

3011 15; 7215 15; 72 15 31; 72 15 31;

CONTRATO 5:

Presenta en el consecutivo No. 103 del RUP Acredita en cumplimiento de,
X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los|
siguientes cédigos:

3011 15; 721515; 72 15 31;

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, &rea intervenida o construida y deméas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructu
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacién de la ejecuciéon del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucion del Contrato, por lo que r
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el

Pagina3de5



)

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

INDERHUILA

Fecha Aprobacion: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Codigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. Hl porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

$1.533.024.514,00
SMLMV:

1179,25

50% SMLMV:

589,62

. NO
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
- CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 94 del RUP Acredita
Por lo menos .uno.(l) de los contratos validos aportados —experienciageneral y especifica:
como experiencia  general debe acreditar Ia] - -
CONSTRUCCION Y/IO MEJORAMIENTO Y/IO CONSTRUCCION Y ADECUACION  DE
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION| X Cuyo objeto es: ESCENARIO ~ DEPORTIVO -  CANCHA
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. SINTETICA DE FUTBOL EN EL BARRIO
ARRAYANES DE LA CIUDAD DE MANIZALES
Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como| . .
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 94 del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION Y  ADECUACION  DE
c biet . ESCENARIO DEPORTIVO - CANCHA
uyo objeto es. SINTETICA DE FUTBOL EN EL BARRIO
ARRAYANES DE LA CIUDAD DE MANIZALES
#4+ EYPERTENCIA No.34 :
NOMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:(3
Valor de presupuesto oficial: CONTEAT) CELEERADD PR
X NOMBRE DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV '
PORCENTAJE DE BARTICIPACION EN EL VALCR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3%

Porcentaje de participacion: 33%

Valor SMMLYV Ejecutado: 2.119,70
Valor acreditado SMMLV: 699,50
Valor Total acreditado 50%: 699,50

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la|
experiencia se realiza de la siguiente manera:

Nimero de contratos con

los cuales el Proponente B cerﬁﬁm.
e (como % del Presupuesto Oficial de
acreditada obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150 %

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 47 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN EL

Cuyo objeto es: MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Porcentaje de participacion: 60%

Valor SMMLYV Ejecutado: 3.127,31

Valor acreditado SMMLV: 1.876,39

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 94 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Cuyo objeto es: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
Porcentaje de participacion: 33%
Valor SMMLYV Ejecutado: 2.119,57
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Presupuesto oficial:

$1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLV :

1.179,25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1.768,87

Valor acreditado SMMLV: 699,46

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO EN
EL PARQUE GILBERTO ALZATE AVENDANO

Cuyo objeto es: SECTOR FANEON EN LA CIUDAD DE

MANIZALES
Porcentaje de participacién: 62%
Valor SMMLYV Ejecutado: 3.088,84
Valor acreditado SMMLV: 1.915,08

CONTRATO 4: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

REMODELACION DEL PARQUE DE LA Y DEL

Cuyo objeto es: MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.

Porcentaje de participacién: 50%
Valor SMMLYV Ejecutado: 464,55
Valor acreditado SMMLV: 232,28

CONTRATO 5: Presenta en el consecutivo No. 103 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

CONSTRUCCION  CANCHA DE FUTBOL
SINTETICA CON  GRAMA  IMPORTADA
(PROVEEDOR DE LA GRAMA LICENCIATARIO
FIFA CON CERTIFICACION) AL INTERIOR DE LA
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS.

Cuyo objeto es:

Porcentaje de participacion: 30%

Valor SMMLYV Ejecutado: 1.105,36
Valor acreditado SMMLV: 331,61
Valor Total acreditado SMMLV 150%: 5.054,81

ORIGINAL FIRMADO

ARQ. BRAULIO ABSALON CEDERNO ORTIZ

Evaluador Técnico
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