
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

47

HERNAN JARAMILLO MORERA

CONSORCIO ESTEBAN 2024

CUMPLE 

Versión: 1

 HERNAN JARAMILLO MORERA

12.194.810 de Garzón

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON

8/07/2024

CONFORMADO POR:

HERNAN JARAMILLO MORERA
90%

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

HERNAN JARAMILLO MORERA

Porcentaje de participación 100%

CONSTRUCCION CANCHA SINTENTICA

VEREDA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SUAZA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO 1: 

• Acta Final y Liquidación contrato de obra No. 180 

de 2019.                                                                       

• Cerficiado secretaria de Planeación y desarrollo 

social Alcaldia Municipal de Suaza.                     

X

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ  CASTRILLON

10%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

X

HERNAN JARAMILLO MORERA

consorciado:
Porcentaje de participación 100%

CONTRATO 2: 

• Acta de inicio contrato de obra No. 096 de 2022.                                                           

• Acta Final contrato de obra No. 096 de 2022.                                                                                         

Consorciado:
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

30 11 15; 72 15 15; 72 15 31;

30 11 15; 72 15 15; 72 15 31;

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

CONTRATO 2: 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 70 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

X

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura

social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no

necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

X

OBSERVACIONES 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

X

Presenta en el consecutivo No. 70 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL

“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS”

CONTRATO 1: 

CONTRATO DE OBRA PARA EL DESARROLLO

DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1-

CONSTRUCCION FASE 1, CUBIERTA TIPO

AUTOPORTANTE PARA EL POLIDEPORTIVO

DE LA I.E VDA EL CARMEN, EN EL BARRIO

ARANZAZU, I.E LA PLANTA SEDE LA

BERNARDA. 2-CONSTRUCCION DEL 

POLIDEPORTIVO CON GRAMA SINTETICA DE

LA VEREDA MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE

GUADALUPE HUILA, EN CUMPLIMIENTO AL

´PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR TI 

GUADALUPE”

Presenta en el consecutivo No. 101 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 

aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

Cuyo objeto es: 

NOTA:

Cuyo objeto es: 

100%

$ 1.533.024.514,00                                  1.456,84 

SMLMV:                                  1.456,84 

1179,25

50% SMLMV:                                  1.456,84 

589,62

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

100%

                                    138,79 

                                    138,79 

Presupuesto oficial:

Valor acreditado SMMLV:

CONSTRUCCION CANCHA SINTENTICA

VEREDA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SUAZA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 70 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

CONSTRUCCION CANCHA SINTENTICA

VEREDA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SUAZA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

X

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 101 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Los documentos aportados NO cumplen con el

Literal 3.5.4 ACREDITACIÓN DE LA

EXPERIENCIA REQUERIDA en su literal C.

Principales actividades ejecutadas. Por lo cual no

se puede evidenciar las activiaddes ejecutadas.

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 101 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

CONTRATO DE OBRA PARA EL DESARROLLO

DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1-

CONSTRUCCION FASE 1, CUBIERTA TIPO

AUTOPORTANTE PARA EL POLIDEPORTIVO

DE LA I.E VDA EL CARMEN, EN EL BARRIO

ARANZAZU, I.E LA PLANTA SEDE LA

BERNARDA. 2-CONSTRUCCION DEL 

POLIDEPORTIVO CON GRAMA SINTETICA DE

LA VEREDA MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE

GUADALUPE HUILA, EN CUMPLIMIENTO AL

´PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR TI 

GUADALUPE”

X

Valor acreditado SMMLV:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

OBSERVACIONES 
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 100%

1.179,25                                  1.456,84 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                  1.456,84 

884,44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV : Cuyo objeto es: 

1.415,10 

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :

                                 1.595,63 

Experiencia Especifica NOTA :

Los documentos aportados NO cumplen con el Literal 3.5.4 ACREDITACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA en su literal C. Principales actividades ejecutadas. Por lo cual no 

se puede evidenciar las activiaddes ejecutadas.

ORIGINAL FIRMADO

Evaluador Técnico

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

X

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No.  del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

ARQ. BRAULIO ABSALON CEDEÑO ORTIZ

CONTRATO DE OBRA PARA EL DESARROLLO

DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1-

CONSTRUCCION FASE 1, CUBIERTA TIPO

AUTOPORTANTE PARA EL POLIDEPORTIVO

DE LA I.E VDA EL CARMEN, EN EL BARRIO

ARANZAZU, I.E LA PLANTA SEDE LA

BERNARDA. 2-CONSTRUCCION DEL 

POLIDEPORTIVO CON GRAMA SINTETICA DE

LA VEREDA MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE

GUADALUPE HUILA, EN CUMPLIMIENTO AL

´PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR TI 

GUADALUPE”

Porcentaje de participación:

1.768,87 

Porcentaje de participación:
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