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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION

Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacion: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACIO

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

48

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

OBJETO: DEPARTAMENTO DEL HUILA”
OFERENTE: COSERINCO SAS
DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL
REPRESENTANTE LEGAL: | Humberto Vega Garcia

CEDULA DE CIUDADANIA:

17.954.290 de Fonseca, La Guajira

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

COSERINCO SAS

Representante Legal:

Humberto Vega Garcia

100%

Representante Legal:

FECHA: 8/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cumPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion vy
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
S(IIE),:IEEGED:OPRSBTECLOSAE(LSJEN(;(;R'Ti)ispl(_)/-’\\lSDAgI(SUI:/:I'Yl'ég PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1:
» Documento consorcial .
Contrato de obra No. 1638-21
A . * Acta Final contrato de obra No. 1638-21. .
nexa: Anexo No. 1 Acta Final contrato de obra No. 1638-
21.
« Acta Liquidacion contrato de obra No. 1638-21.
Ejecutado por: COSERINCO SAS
. . UNION TEMPORAL CANCHA
X Consorciado: ) o
Porcentaje de participacion 39.28%
#*+ EXPERIENCIA No.23 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV 212,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS Cuyo objeto es: BARRIO LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. BARRANCABERMEJA
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONTRATO 2:
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. « Contrato de obra No. 732-18
. « Acta Liquidacion contrato de obra No. 732-18.
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO ) « Acta Recibo Final contrato de obra No. 732-18.
se excluyen de estos las vias destinadas al transito Anexa: * Anexo Acta Recibo Final contrato de obra No.
vehicular, asi como la conservacién y/o preservaciéon de 732-18. .
playas maritimas. Documento consorcial
Ejecutado por: COSERINCO SAS
UT ESTADIOS 2018
consorciado: . T,
Porcentaje de participacion 75%
X #++ EXPERIENCIA No.18 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:01%
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
PORCENTAJE DE PARTICIFACIC EN EL VALOR EJECUTADC EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%
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CONSTRUCCION Y OBRAS DE MEJORAMIENTO,
DEL ESTADIO DE VILLA CONCHA DEL]
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER
ETAPA |

Cuyo objeto es:

LOS NUMEROS DE LOS CONTRATOS EN EL
NOTA: FORMATO 3 ESTAN INVERTIDOS, POR LO
CUAL SE EFECTUA LA CORRECCION.

CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR|

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES| cumpie [  NO  [OBSERVACIONES

CUMPLE
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 23 del RUP Acredita en cumplimiento de la|
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|
siguientes codigos: BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes|
codigos:
72 1515; 72 15 31; 72 15 31;
0111500 Concretos y morteros CONTRATO 2:
72151500 Senicio de sistemas eléciricos. Presenta en el consecutivo No. 18 del RUP Acredita en cumplimiento de la

101500 Senicios e apojopara a constuecidn X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE]
— - ; — - BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes|
72153100 Senvicios de consiruccion de faciidades atiéicas y recreafivas cédigos:

72 1515; 72 15 31; 72 15 31,

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la]
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, &rea intervenida o construida y deméas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructu
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en|
cuenta el ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucién del Contrato, por lo que nf
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendr& en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

. NO

ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES

L CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 18 del RUP Acredita
Por lo menos .uno.(l) de los contratos validos aportados experiencia general y especifica:
como experiencia general debe acreditar [El
CONSTRUCCION Y/IO MEJORAMIENTO Y/Ol CONSTRUCCION Y OBRAS DE MEJORAMIENTO|
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION| X Cuyo objeto es: DEL ESTADIO DE VILLA CONCHA DEL
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER

ETAPA |

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como . i
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 23 del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccién. experiencia general y especifica:

ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
Cuyo objeto es: BARRIO LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE]
BARRANCABERMEJA

#++ EXPERIENCIA Ko.23 :
NOMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEERADO POR -
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

. X
Valor de presupuesto oficial: VALOR CONTRATADO EN SMMLV

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33.23%
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Porcentaje de participacién: 39%

$ 1.533.024.514,00 Valor SMMLYV Ejecutado: 7.212,44
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 2.833,05
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 2.833,05
589,62

RELACION DE LOS

CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

NO
CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la| PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
Nimero de contratos con - . CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 23 del RUP Acredita
i Valor minimo a certificar — T
los cuales el Proponente : experiencia general y especifica:
[ —— {como % del Presupuesto Oficial de
i ; obra expresado en SMMLV)
acreditada ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
De 1 hasta2 5% Cuyo objeto es: BARRIO LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE|
"""" Deahasad | 190% BARRANCABERMEJA
Hasta 5 1580 % Porcentaje de participacion: 39,18%
Valor SMMLV Ejecutado: 7.212,44
Valor acreditado SMMLV: 2.825,83
P 10 oficial: CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 18 del RUP Acredita
resupuesto oficial: experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION Y OBRAS DE MEJORAMIENTO
. . DEL ESTADIO DE VILLA CONCHA DEL
B LEERTALIAND X Cuyo objeto es: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER

Presupuesto oficial SMMLV :

1.179,25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1.768,87

ETAPA |
Porcentaje de participacion:
Valor SMMLYV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

75%
18.841,03
14.130,77

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Cuyo objeto es:

Porcentaje de participacion:
Valor SMMLV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%: 16.956,61

ORIGINL FIRMADO

ARQ. BRAULIO ABSALON CEDENO ORTIZ

Evaluador Técnico
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