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Version: 1

VERIFICACIO

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

49

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

OCG SAS INGENIERIA

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

Yardley Nathalia Lépez Rojas

CEDULA DE CIUDADANIA:

32.257.191 de Medellin

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

OCG SAS INGENIERIA

Representante Legal:

Yardley Nathalia L6pez Rojas

100%

Representante Legal:

FECHA: 8/07/2024

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cumpLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE

AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)

EXPERIENCIA GENERAL

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de
playas maritimas.

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

CONTRATO 1.

« Acta Recibo Final contrato de obra No. 234 de
2019. .
Anexo Acta Recibo Final contrato de obra No. 234
de 2019.

« Certificado Cumplimiento contrato de obra No.
234 de 2019. .
Acta Liquidacion contrato de obra No. 234 de 2019.

Anexa:

Ejecutado por: OCG SAS INGENIERIA

Consorciado: ; o
Porcentaje de participacion 60%

*%* EXPERIENCIA No.20 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:(020
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD
NORTE EN EL TEJAR NORTE Il DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA

Cuyo objeto es:

CONTRATO 2:
Anexa:
Ejecutado por:
consorciado:
Cuyo objeto es:
CONTRATO 3:

Anexa:
Ejecutado por:

Cuyo objeto es:
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CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES] CUMPLE CUIIII/I?DLE CIHSERYACION=E
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 20 del RUP Acredita en cumplimiento de la
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes codigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
codigos:
LA 3011 15; 7215 15 72 15 31: 72 15 31
111500 Concretos y morteros
151500 Senicio de sistamas elécricos.
72101500 Senicios d 3poy0 para 3 constuccin.
72153100 Seniicos de consirucion de faciidades atiéficas y recreaivas.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. Lamagnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcién del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

5 NO
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 20 del RUP Acredita

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados experiencia general y especifica:

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCION YIO MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Cuyo objeto es: DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. X : NORTE EN EL TEJAR NORTE Il DEL MUNICIPIO|

DE BUCARAMANGA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como . .
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 20 del RUP Acredita

presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD
NORTE EN EL TEJAR NORTE Il DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA

Cuyo objeto es:

Pagina 2 de 3



) SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION
- Y GESTION - MIPG

INDERHUILA Cédigo: DIH-CGID-F40
EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Version: 1

Fecha Aprobacidn: 21/04/2023

#%* EXPERIENCIA No.20 :
NOMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: (20
CONTRATO CELEBRADO POR

Valor de presupuesto oficial: NOMBRE DEL CONTRATISTA
X NOMBRE DEL CONTRATANTE

RAL
RAMANGA
- SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 15447, 18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS ¥ UNIONES TEMPORALES: 60%

Porcentaje de participacion: 60%
$1.533.024.514,00 Valor SMMLYV Ejecutado: 5.447,18
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 3.268,31
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 3.268,31
589,62
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
cumpLe | N OBSERVACIONES
CUMPLE
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 20 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Nimero de contratos con
los cuales ¢l Proponente

Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de

cumpl la e_xpemncla obra expresado en SMMLV) p
acreditada CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
De 1 hasta 2 75% . DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD
e Cuyo objeto es:
I De 3hasta 4 120% NORTE EN EL TEJAR NORTE Il DEL MUNICIPIO
I" Hasia 5 150 % DE BUCARAMANGA
Porcentaje de participacion: 60%
Valor SMMLV Ejecutado: 5.447,18
Valor acreditado SMMLV: 3.268,31
Presupuesto oficial:
$ 1.533.024.514,00 X
Presupuesto oficial SMMLYV :
1.179,25
Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :
884,44
Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :
1.415,10
Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :
1.768,87
Valor Total acreditado SMMLYV 75%: 3.268,31

ORIGINAL FIRMADO

ARQ. BRAULIO ABSALON CEDERNO ORTIZ

Evaluador Técnico
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