INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	
	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA	**Código: DIH-CGID-F40**
Fecha Aprobación: 21/04/2023		**Versión: 1**

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO		
OFERTA:	**52**	
PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:	LOPIH001-2024	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"	
OFERENTE:	**CONSORCIO ALPHA DC**	
DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL		
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA	
CEDULA DE CIUDADANIA:	80.088.670 de Bogota	
CONFORMADO POR:		**% PARTICIPACION**
GRUPO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA SAS		90%
Representante Legal:	FREDY DANIEL PINILLA MONROY	
GRUPO DINAMOINGENIERIA SAS		10%
Representante Legal:	MARÍA CAMILA SÁNCHEZ MARTÍNEZ	
FECHA:	**8/07/2024**	

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y deporte)			
EXPERIENCIA GENERAL			
GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: **- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.** **- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.** **Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas marítimas.**	**X** **X**		**PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:** **CONTRATO 1: NA** **Anexa:** * Compocicison accionariaGRUPO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA SAS. * certificado de ejecuion de obra expedido por directora ejecutiva de la corporacion parque nacional de Chicamocha **Ejecutado por:** **GRUPO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA SAS SOCIOS INDICO SAS 1% FRAGUA SAS 99%** **Consorciado:** Porcentaje de participación 100% **Cuyo objeto es:** CONSTRUCCIÓN PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA I ETAPA. **CONTRATO 2: 2132242** **Anexa:** Constancia expedida por el fondo financiero de proyectos de desarrollo FONADE. **Ejecutado por:** **GRUPO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA SAS SOCIOS INDICO SAS 100% SOCIOS FRAGUA SAS 100%** **consorciado:** Porcentaje de participación 100% **Cuyo objeto es:** ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CASA FINCA, BARRIO LA PALMA, MUNICIPIO DE MONTERÍA – DEPARTAMENTO DECÓRDOBA. **CONTRATO 3: 1116 DEL 24 DE ABRIL DE 2013**		

	X		**Anexa:** Certificado expedido por el secretario de infraestructura del departamento de Santander **Ejecutado por:** **GRUPO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA SAS SOCIO FRAGUA SAS 20% UNION TEMPORAL PARQUE LA LIBERTAD (FRAGUA)** **Consorciado:** Porcentaje de participación 20% **Cuyo objeto es:** ADECUACION Y RECUPERACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANGIL **CONTRATO 4: 101 DEL 23 DE ABRIL DE 2015** **Anexa:** Acta de recibo final, conformacion union temporal **Ejecutado por:** **GRUPO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA SAS SOCIO FRAGUA SAS 10% UNION TEMPORAL PARQUE FINAL (FRAGUA)** **Consorciado:** Porcentaje de participación 10% **Cuyo objeto es:** CONSTRUCCION FASE FINAL DEL PARQUE FONTANA REAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
	X		**CONTRATO 5: 390 DE 2015** **Anexa:** Certificado de obra expedido por la gerecia de infraestructura del distrito de Santa Martha, acta de recibo final. **Ejecutado por:** **GRUPO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA SAS SOCIOS INDICO SAS 99% FRAGUA SAS 1%** **Consorciado:** Porcentaje de participación 40% **Cuyo objeto es:** ADECUACION DE LOS PARQUES TRUPILLOS, AVENIDA DEL RIO, BASTIDAS Y OTROS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA EN BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO TURISTICO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE
	X		**CONTRATO 6: 389 DE 2015** **Anexa:** Certificado de obra expedido por la gerecia de infraestructura del distrito de Santa Martha, acta de terminacion de obra. **Ejecutado por:** **GRUPO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA SAS SOCIOS INDICO SAS 99% FRAGUA SAS 1%** **Consorciado:** Porcentaje de participación 60% **Cuyo objeto es:** CONSTRUCCION DEL PARQUE TEMATICO DEL AGUA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE
CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
			CONTRATO 1:

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:

Clasificación UNSPSC	Descripción
30 11 15 00	Concretos y morteros
72 15 15 00	Servicio de sistemas eléctricos.
72 10 15 00	Servicios de apoyo para la construcción.
72 15 31 00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas.

X		**Presenta en el consecutivo No. 75 y 76 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31** **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31**
X		**CONTRATO 2:** **Presenta en el consecutivos Nos. 112 y 113 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31** **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31**
X		**CONTRATO 3:** **Presenta en el consecutivo No. 117 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31**
X		**CONTRATO 4:** **Presenta en el consecutivo No. 118 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31**
X		**CONTRATO 5:** **Presenta en el consecutivo No. 128 y 129 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31** **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31**
X		**CONTRATO 6:** **Presenta en el consecutivo No. 130 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31**

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.
B. Objeto del Contrato.
C. Principales actividades ejecutadas.
D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.
E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariament coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

ESPECIFICA:	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	X		**CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 112 y 113 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** **Cuyo objeto es:** ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CASA FINCA, BARRIO LA PALMA, MUNICIPIO DE MONTERÍA – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			**CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 112 y 113 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** **Cuyo objeto es:** ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CASA FINCA, BARRIO LA PALMA, MUNICIPIO DE MONTERÍA – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
Valor de presupuesto oficial:			

INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	
	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA	**Código: DIH-CGID-F40**
Fecha Aprobación: 21/04/2023		**Versión: 1**

	X		**Porcentaje de participación:** 100%
$ 1.533.024.514,00			**Valor SMMLV Ejecutado:** 2.507,97
SMLMV:			**Valor acreditado SMMLV:** **2.507,97**
1179,25			
50% SMLMV:			**Valor Total acreditado 50%:** **2.507,97**
589,62			

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada / Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV) De 1 hasta 2 — 75 % De 3 hasta 4 — 120 % Hasta 5 — 150 %			**PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:**
			<u>CONTRATO 1:</u> Presenta en el consecutivo Nos. 75 y 76 del RUP Acredita experiencia general y especifica:
			Cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA I ETAPA. **Porcentaje de participación:** 100% **Valor SMMLV Ejecutado:** 10.925,49 **Valor acreditado SMMLV:** **10.925,49**
Presupuesto oficial:			**<u>CONTRATO 2:</u> Presenta en el consecutivo Nos. 112 y 113 del RUP Acredita experiencia general y especifica:**
$ 1.533.024.514,00			**Cuyo objeto es:** ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CASA FINCA, BARRIO LA PALMA, MUNICIPIO DE MONTERÍA – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
Presupuesto oficial SMMLV :			**Porcentaje de participación:** 100% **Valor SMMLV Ejecutado:** 2.507,97 **Valor acreditado SMMLV:** **2.507,97**
1.179,25			
Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :			**<u>CONTRATO 3:</u> Presenta en el consecutivo No. 117 del RUP Acredita experiencia general y especifica:**
884,44	X		**Cuyo objeto es:** ADECUACION Y RECUPERACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANGIL
Valor minimo a certicicar 120% SMMLV :			**Porcentaje de participación:** 20% **Valor SMMLV Ejecutado:** 1.760,96 **Valor acreditado SMMLV:** **352,19**
1.415,10			
Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :			**<u>CONTRATO 4:</u> Presenta en el consecutivo No. 118 del RUP Acredita experiencia general y especifica:**
1.768,87			**Cuyo objeto es:** CONSTRUCCION FASE FINAL DEL PARQUE FONTANA REAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA **Porcentaje de participación:** 10% **Valor SMMLV Ejecutado:** 1.241,06 **Valor acreditado SMMLV:** **124,11**
			<u>CONTRATO 5:</u> Presenta en el consecutivo No. 87 y 48 del RUP Acredita experiencia general y especifica:

Cuyo objeto es:	ADECUACION DE LOS PARQUES TRUPILLOS, AVENIDA DEL RIO, BASTIDAS Y OTROS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA EN BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO TURISTICO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
Porcentaje de participación:	40%
Valor SMMLV Ejecutado:	36.267,38
Valor acreditado SMMLV:	**14.506,95**

CONTRATO 6: Presenta en el consecutivo No. 130 del RUP Acredita experiencia general y especifica:

Cuyo objeto es:	ADECUACION DE LOS PARQUES TRUPILLOS, AVENIDA DEL RIO, BASTIDAS Y OTROS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA EQUIDAD Y LA ALEGRIA EN BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO TURISTICO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
Porcentaje de participación:	40%
Valor SMMLV Ejecutado:	22.887,43
Valor acreditado SMMLV:	**9.154,97**

Valor Total acreditado SMMLV 150%: **37.571,68**

Original firmado

ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO

Evaluador Técnico