INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	
	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA	**Código: DIH-CGID-F40**
Fecha Aprobación: 21/04/2023		**Versión: 1**

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO		
OFERTA:	**53**	
PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:	LOPIH001-2024	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"	
OFERENTE:	**CONSORCIO OBRAS S&S 2024**	
DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL		
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA	
CEDULA DE CIUDADANIA:	80.088.670 de Bogota	
CONFORMADO POR:		**% PARTICIPACION**
CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS. - INTERCONSTRUCOL SAS. Nit. 901120302-2		99%
Representante Legal:	FREDY MAURICIO SANABRIA PINTO	
JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ CC. 17344965		1%
Representante Legal:	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ	
FECHA:	**8/07/2024**	

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :			
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y deporte)	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
EXPERIENCIA GENERAL			
GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:	X		**PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:** **CONTRATO 1: 181 DE 2010** **Anexa:** * Contrato de obra 181 DE 2010 * certificado expedido por la jefe del area de vivienda y fonede. * acta de liquidacion * acta de recibo final * Factura de venta 0088 **Ejecutado por:** **José Edgar Salinas Martínez** **Consorciado:** Porcentaje de participación 100% **Cuyo objeto es:** Construccion polideportivo del colegio cofrem de Villavicencio Meta **CONTRATO 2: 3335/2019** **Anexa:** * Contrato de obra *Acta de recibo final *Acta de liquidacion *Modificacion al contrato **Ejecutado por:** **Interconstrucol SAS. Y José Edgar Salinas Martínez** **consorciado:** Porcentaje de participación 100% **Cuyo objeto es:** EJECUTAR A PRECOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS (A. ADECUACION DE CANCHA SINTETICA EN TEJARES DE SOLOMIA, CARRERA 5 ENTRE CALE 71 Y 71C COMUNA 6 BP 26000423) (B. ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO LOS NARAJOS UBICADO EN LA CARREA 26G3 ENTRE CALLES 75 Y 75-1 DE LA COMUNA 14 BP 05044467) **CONTRATO 3: C.O 171-2022**
- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. **- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.** **Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas marítimas.**	X		

		X	**Anexa:** * CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2022 – 171 * Modificatorio Acta de terminacion * Acta de liquidacion *Acta de Porrroga y adicion **Ejecutado por:** **Interconstrucol SAS.** **Consorciado:** Porcentaje de participación 100% **Cuyo objeto es:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PLACAS POLIDEPORTIVAS UBICADAS EN EL BARRIO MANANTIAL COMUNA OCCIDENTAL, VEREDA BATÁN ALTO Y EL MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CASCADA CORREGIMIENTO OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
			CONTRATO 4: 220.12.03.
		X	**Anexa:** * Carta de intencion * Conformacion de union temporal * Contrato de obra * Acta de inico *Acta de recibo final * Acta de liquidacion **Ejecutado por:** **Interconstrucol SAS.** **Consorciado:** Porcentaje de participación 99% **Cuyo objeto es:** "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL Y PINTURA DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:	X		**CONTRATO 1:** **Presenta en el consecutivo No. 40 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31**
	X		**CONTRATO 2:** **Presenta en el consecutivos No. 5 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31**

Clasificación UNSPSC	Descripción
30 11 15 00	Concretos y morteros
72 15 15 00	Servicio de sistemas eléctricos.
72 10 15 00	Servicios de apoyo para la construcción.
72 15 31 00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas.

	X		**CONTRATO 3:** **Presenta en el consecutivo No. 28 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31**
	X		**CONTRATO 4:** **Presenta en el consecutivo No. 20 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15, 72 15 15, 72 10 15, 72 15 31**

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.
B. Objeto del Contrato.
C. Principales actividades ejecutadas.
D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.
E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariament coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

ESPECIFICA:	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	X		**CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 5 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** **Cuyo objeto es:** EJECUTAR A PRECOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS (A. ADECUACION DE CANCHA SINTETICA EN TEJARES DE SOLOMIA, CARRERA 5 ENTRE CALE 71 Y 71C COMUNA 6 BP 26000423) (B. ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO LOS NARAJOS UBICADO EN LA CARREA 26G3 ENTRE CALLES 75 Y 75-1 DE LA COMUNA 14 BP 05044467)
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			**CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 40 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** **Cuyo objeto es:** Construccion polideportivo del colegio cofrem de Villavicencio Meta

INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	
	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA	**Código: DIH-CGID-F40**
Fecha Aprobación: 21/04/2023		**Versión: 1**

Valor de presupuesto oficial:	X		**Porcentaje de participación:** 100%
$ 1.533.024.514,00			**Valor SMMLV Ejecutado:** 1.220,68
SMLMV:			**Valor acreditado SMMLV:** **1.220,68**
1179,25			
50% SMLMV:			**Valor Total acreditado 50%:** **1.220,68**
589,62			

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada / Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV) De 1 hasta 2 — 75 % De 3 hasta 4 — 120 % Hasta 5 — 150 %			**PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:**
			CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 40 del RUP Acredita experiencia general y especifica:
			Cuyo objeto es: Construccion polideportivo del colegio cofrem de Villavicencio Meta **Porcentaje de participación:** 100% **Valor SMMLV Ejecutado:** 1.220,68 **Valor acreditado SMMLV:** **1.220,68**
Presupuesto oficial: **$ 1.533.024.514,00** Presupuesto oficial SMMLV : **1.179,25** Valor minimo a certicicar 75% SMMLV : **884,44** Valor minimo a certicicar 120% SMMLV : **1.415,10** Valor minimo a certicicar 150% SMMLV : **1.768,87**	X		**CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 5 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** **Cuyo objeto es:** EJECUTAR A PRECOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS (A. ADECUACION DE CANCHA SINTETICA EN TEJARES DE SOLOMIA, CARRERA 5 ENTRE CALE 71 Y 71C COMUNA 6 BP 26000423) (B. ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO LOS NARAJOS UBICADO EN LA CARREA 26G3 ENTRE CALLES 75 Y 75-1 DE LA COMUNA 14 BP 05044467) **Porcentaje de participación:** 100% **Valor SMMLV Ejecutado:** 344,98 **Valor acreditado SMMLV:** **344,98**
			CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 47 del RUP Acredita experiencia general y especifica: **Cuyo objeto es:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PLACAS POLIDEPORTIVAS UBICADAS EN EL BARRIO MANANTIAL COMUNA OCCIDENTAL, VEREDA BATÁN ALTO Y EL MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CASCADA CORREGIMIENTO OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ **Porcentaje de participación:** 100% **Valor SMMLV Ejecutado:** 201,86 **Valor acreditado SMMLV:** **201,86**
			CONTRATO 4: Presenta en el consecutivo No. 20 del RUP Acredita experiencia general y especifica: **Cuyo objeto es:** "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL Y PINTURA DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META **Porcentaje de participación:** 99% **Valor SMMLV Ejecutado:** 270,86

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA	Código: DIH-CGID-F40
Fecha Aprobación: 21/04/2023		Versión: 1

Valor acreditado SMMLV:	268,15
Valor Total acreditado SMMLV 120%:	2.035,67

Original firmado

ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO

Evaluador Técnico