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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION
Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacién: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACIO

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

54

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO PC

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

MARLLY LORENA MORALES SANCHEZ

CEDULA DE CIUDADANIA:

1.136.884.052 de Bogota D.C

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

PETRA INGENIERIA Y

Representante Legal:

MARLLY LORENA MORALES SANCHEZ

60%

CONTRATAR SAS

- 40%
Representante Legal: JONATHAN EDUARDO ESPANA RODRIGUEZ ’
FECHA: 8/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cympLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y|
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gg’,\\ﬁgﬁhsopRSJECLOSALQEEN‘;;?F;';:ESPE’A'\'SDA;\‘IG%I:ﬁ\fr';g PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1: 2323 de 2014
* Certificado expedido por el instituto distrital de
recreacion y deporte.
Anexa: * acta de liquidacion
* Composmlon acclonaria
X Ejecutado por: PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Consorciado: . S
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O Porcentaje de participacion 100%
REHABILITACIQN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. Cuyo objeto es: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
) ADECUACION DE PARQUES VECINALES EN
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O BOGOTA D.C
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.
. . . CONTRATO 2: 115 DE 2019
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacién y/o preservacion de A . * Carta de conforacion union temporal
playas maritimas. nexa: *Acta de liquidacion
Ejecutado por: CONTRATAR SAS
X _
consorciado: Porcentaje de participacién 10%
CONSTRUCCION CANCHA DE uso
c biet X RECREATIVO EN GRAMA SINTETICA EN EL
Uyo ObJeto es: MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR|
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES] CUMPLE NG CESIERYACION =S
CUMPLE
UNIDAS”
CONTRATO 1:
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Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 66 del RUP Acredita en cumplimiento de la|
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes cddigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

codigos:
Clasificac

SPSC

301115, 721015,721531

0111500 Concrefos y moreras

72151500 Senicio de sistemas eléctricos. CONTRATO 2:

12101500 Seriiosde 90j0 e consrccin. Presenta en el consecutivos No. 51 del RUP Acredita en cumplimiento de

72153100 Senicios de construcein de faciidades atlécas y recreaivas. X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
codigos:

721515,721015,721531

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
secci6n 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. Bl porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el niumero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
: BSERVACIONE
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBS CIONES

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 51 del RUP Acredita

- experiencia general y especifica:
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados g g Y &

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| CONSTRUCCION CANCHA DE uso
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION X Cuyo objeto es: RECREATIVO EN GRAMA SINTETICA EN EL
: MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL

Y/O AMPLIACION de una cancha sintética.
CAQUETA

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 66 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Cuyo objeto es: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
- ADECUACION DE PARQUES VECINALES EN
Valor de presupuesto oficial: BOGOTA D.C
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X
Porcentaje de participacion: 100%
$ 1.533.024.514,00 Valor SMMLV Ejecutado: 1.552,61
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 1.552,61
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 1.552,61
589,62
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
cumpLe | . N© OBSERVACIONES
CUMPLE
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 66 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Nimero de contratos con

Valor minime a certificar
log cuales &l Proponente

{como % del Presupuesto Oficial de

cumple la experiencia
acreditada T T T AL CONSTRUCCION CANCHA DE UusSO

RECREATIVO EN GRAMA SINTETICA EN EL

Dethastaz | 75% Cuyo objeto es: MUNIGIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL
De 3 hastad 120 % CAOUETA
Hasta 5 130 % Porcentaje de participacion: 100%
Valor SMMLYV Ejecutado: 1.552,61
Valor acreditado SMMLV: 1.552,61

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 51 del RUP Acredita

Presupuesto oficial: " - o
P experiencia general y especifica:

X
CONSTRUCCION CANCHA DE Uso
. . RECREATIVO EN GRAMA SINTETICA EN EL

DLERBIRASITE Cuyo objeto es: MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL

CAQUETA
Presupuesto oficial SMMLYV : Porcentaje de participacion: 10%
1.179,25 Valor SMMLYV Ejecutado: 474,27
Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV : Valor acreditado SMMLV: 47,43
884,44
Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :
1.415,10
Valor minimo a certicicar 150% SMMLV : Valor Total acreditado SMMLV 75%: 1.600,04
1.768,87

Original firmado

ARQ. YOVANY PENA FIERRO

Evaluador Técnico
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