
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

TERRA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS NIT. 901.502.511-5

10%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

X

PANAM INGENIEROS SAS

consorciado:
Porcentaje de participación 97%

CONSTRUIR LA OBRA QUE EJECUTE EL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-956-

2017 CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CUBIERTA Y CANCHA SINTÉTICA EN EL

CENTRO RECREACIONAL DEL CASCO

URBANO DEL MUNICIPIO EL PEÑÓN

CUNDINAMARCA

CONTRATO 2: COP 008-2018

* Acta de incio  

* Carta conformacion consorcio 

* Liquidacion contrato 

* Acta de termnacion

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

Consorciado:

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

PANAM INGENIEROS SAS

Porcentaje de participación 95%

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

PARQUE SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE

FUNZA CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO

AL PLAN DE DESARROLLO FUNZA CIUDAD

LÍDER 2020-2023

CONTRATO 1: 444 de 2021

* Contrato de obra 444 de 2021

* Acta de recibo final 

X

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

55

PANAM INGENIEROS SAS NIT. 900.511.471-3

UNION TEMPORAL CANCHA INDERHUILA PYT 2024 

CUMPLE 

Versión: 1

MARLLY LORENA MORALES SANCHEZ

1.136.884.052 de Bogotá D.C

YOLANDA MATAMOROS DE SILVA

8/07/2024

90%

CONFORMADO POR:

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

72 10 15, 72 15 15, 72 15 31

72 10 15, 72 15 15, 72 15 31

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

Presenta en el consecutivo No. 120 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes 

códigos: 

CONTRATO 1: 

X

CONTRATO 2: 

X

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

CONSTRUIR LA OBRA QUE EJECUTE EL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-956-

2017 CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CUBIERTA Y CANCHA SINTÉTICA EN EL

CENTRO RECREACIONAL DEL CASCO

URBANO DEL MUNICIPIO EL PEÑÓN

CUNDINAMARCA

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 55 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 120 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

X

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

PARQUE SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE

FUNZA CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO

AL PLAN DE DESARROLLO FUNZA CIUDAD

LÍDER 2020-2023

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Presenta en el consecutivos No. 55 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes 

códigos: 

Pagina 2 de 3



Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

97%

$ 1.533.024.514,00 717,99

SMLMV:                                       696,45 

1179,25

50% SMLMV:                                       696,45 

589,62

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

95%

1.677,04

                                   1.593,19 

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 97%

1.179,25 717,99

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                       696,45 

884,44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV :

1.415,10 

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :                                    2.289,64 

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO 

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

CONSTRUIR LA OBRA QUE EJECUTE EL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-956-

2017 CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CUBIERTA Y CANCHA SINTÉTICA EN EL

CENTRO RECREACIONAL DEL CASCO

URBANO DEL MUNICIPIO EL PEÑÓN

CUNDINAMARCA

Porcentaje de participación:

OBSERVACIONES 

1.768,87 

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

PARQUE SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE

FUNZA CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO

AL PLAN DE DESARROLLO FUNZA CIUDAD

LÍDER 2020-2023

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 120 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 51 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Original firmado  
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