
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

30 11 15,  72 15 15, 72 10 15, 72 15 31

AFA CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S.

40%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

Presenta en el consecutivo No. 29 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes 

códigos: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

X

CONTRATO 1: No.(003)

Consorciado:

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

INGENIERIA VERTICAL ING S.A.S.

Porcentaje de participación 50%

CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL

MUNICIPAL DE LURUACO, EN EL MARCO DE

LA INTERADMINISTRATIVO No. EJECUCION

DEL CONVENIO 001289 de 2017, SUSCRITO

ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE

LURUACO.

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos: X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

60%

CONFORMADO POR:

LUIS MIGUEL MALDONADO MONTES

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

8/07/2024

* Certificado expedido por la secretaria de

planeacion de Luruaco Atlanico.

* Certificado de Socios y Accionistas  

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

64

INGENIERIA VERTICAL ING S.A.S.

CONSORCIO GESTION DE PROYECTOS 2024

CUMPLE 

Versión: 1

ALBERT JONATHAN FUENTES AREVALO

17.830.468 de RIOHACHA

LUIS ENRIQUE MONTES PEREZ
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

$ 1.533.024.514,00

SMLMV:                                               -   

1179,25

50% SMLMV:                                               -   

589,62

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

                                              -   

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

Nota: En lo aportado no se evidencia la construccion de una cancha sintetica.  

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 29 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL

MUNICIPAL DE LURUACO, EN EL MARCO DE

LA INTERADMINISTRATIVO No. EJECUCION

DEL CONVENIO 001289 de 2017, SUSCRITO

ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE

LURUACO.

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

X

OBSERVACIONES 

Valor Total acreditado 50%:

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 29 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Valor acreditado SMMLV:

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. XXX del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 

1.179,25 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                               -   

884,44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV :

1.415,10 

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :                                               -   

ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO 

Porcentaje de participación:

1.768,87 

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. Xx del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Evaluador Técnico

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV xxx%:

Original firmado  
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