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VERIFICACIO

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

64

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO GESTION DE PROYECTOS 2024

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

ALBERT JONATHAN FUENTES AREVALO

CEDULA DE CIUDADANIA:

17.830.468 de RIOHACHA

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

INGENIERIA VERTICAL ING S.AS.

Representante Legal:

LUIS MIGUEL MALDONADO MONTES

60%

AFA CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S.

40%
Representante Legal: LUIS ENRIQUE MONTES PEREZ ?
FECHA: 8/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cuympLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y|
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gg’,\\ﬁgﬁh;opRSJECLOSALQEEN‘;;?F;';:ESPE’A'\'SDA;\‘IG%I:ﬁ\fr';g PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1: No.(003)
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O * Certificado expedido por la secretaria de
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Anexa: planeacion de Luruaco Atlanico.
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS * Certificado de Socios y Accionistas
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.
Ejecutado por: INGENIERIA VERTICAL ING S.A.S.
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O X
REHABILITACIQN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Consorciado: Porcentaje de participacion 50%
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.
CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO MUNICIPAL DE LURUACO, EN EL MARCO DE
se excluyen de estos las vias destinadas al transito Cuyo objeto es: IlSAEL ”\(‘?EI\TVAEDNNI”ONEE)FE/EQV(? ’2\‘;1'7 EiE%L(J)CRII?CN)
vehicular, asi como la conservacién y/o preservacion de © '
layas maritimas ylop ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE
play : LURUACO.
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR|
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES|cumpie |  NO  |OBSERVACIONES
CUMPLE
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 29 del RUP Acredita en cumplimiento de la|
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes cddigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
caédigos:
301115, 721515,721015,721531
0111500 Concretos y morteros
7251500 Senicio de sistemas elécticos
7201500 Senicios de apoyo para a construccion
72153100 Senvicios de construccion de faclidades atificas | recreativas.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la

seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A Pantratanta
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. Sunuaanme.
B. QObjeto del Contrato.

C. PBrincipales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripciéon del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
: BSERVACIONE
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBS CIONES
CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 29 del RUP Acredita
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados experiencia general y especifica:
como  experiencia general debe acreditar Ia] CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MUNICIPAL DE LURUACO, EN EL MARCO DE
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION % |cuyo objetoes: LA INTERADMINISTRATIVO  No. EJECUCION
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. DEL CONVENIO 001289 de 2017, SUSCRITO
ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE
LURUACO.
Nota: En lo aportado no se evidencia la construccion de una cancha sintetica.
Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como ) .
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 29 del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:
Cuyo objeto es:
Valor de presupuesto oficial:
Porcentaje de participacion:
$ 1.533.024.514,00 Valor SMMLYV Ejecutado:
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: -
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: -
589,62
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
cumpLe |  NO OBSERVACIONES
CUMPLE
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. XXX del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Nimero de contratos con

Valor minimo a certificar
los cuales el Proponente

{como % del Prezupuesto Oficial de

cumpl;lr:;:;wncla obra expresado en SMMLY)
De1hasta2 % .
Dg3hasta4 S — 120% Cuyo objeto es:
Hasta 5 130 %

Porcentaje de participacion:
Valor SMMLYV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV: -
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Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLYV :

1.179,25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1.768,87

experiencia general y especifica:

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. Xx del RUP Acredita

Cuyo objeto es:

Porcentaje de participacion:
Valor SMMLV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV xxx%:

Original firmado

ARQ. YOVANY PENA FIERRO

Evaluador Técnico
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