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EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cdédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACIO|

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

65

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO CANCHA SINTETICA 2508

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

WILMAN BLANCO TORRES

CEDULA DE CIUDADANIA:

Cartagena (Bolivar)

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ SAS

Representante Legal:

KARINA MARQUEZ PAJARO

90%

AZ CIVIL SAS
10%
Representante Legal: WILMAN BLANCO TORRES
FECHA: 8/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cympLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y|
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gCE)m'EI'ES:_DC’;RSI:ECBOSAS(;JENCAZRRDEESPS-\ZDAS'\:GCL)JI:ﬁi@g PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1: LP-004-2018
* Coformacion consorcio
* CONTRATO DE OBRA LP 004 DE 2018
* certificado de obra expedido por el secretario de
A . obras publicas de Tierralta Cordoba
nexa: * Acta final
* Acta de liquidacion final
* Acta de recibo final
X
3 Ei tad . CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ SAS
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O jecutado por: (Accionista L&M BUILDINGS SAS)
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION .
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS Consorciado: Porcentaje de participacion 60%
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.
3 CONSTRUCCION DE PARQUE
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ) Cuyo objeto es: POLIDEPORTIVO SAN JOSE MUNICIPIO DE
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito CONTRATO 2: 70418-L P-142-00-2023
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacién de
playas maritimas. *Acta final
Anexa: *Contrato 70418-LP-142-00-2023
*Docuemto conformacion consorcio
Ejecutado por: AZ CIVIL SAS
X
consorciado: Porcentaje de participacion 90%
CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA
c bieto es: SINTETICA EN EL BARRIO IBAGUE,
Uyo objeto es: ZONAURBANA DEL MUNICIPIO DE LOS
PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
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CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS| cumpLe | N [OBSERVACIONES
NACIONES UNIDAS”
CONTRATO 1:

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 15 del RUP Acredita en cumplimiento de

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes cédigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes codigos:

Clasificacion UNSPSC

301115, 721515,721015,721531

0111500 Concretos y morteros

72151500 Senvicio de sistemas elécticos. CONTRATO 2:

1210150 Seniciosde 30}0 paraa CnSITccitn Presenta en el consecutivos No. 22 del RUP Acredita en cumplimiento de
72153100 Senvicios de construccidn de faciidades atiéficas y recreatvas. X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
siguientes codigos:

301115,721515,721015,721531

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demds condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructu
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendré en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacién de la ejecucién del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucion del Contrato, por lo que ny
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacién.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
: OBSERVACIONES
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE
CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 22 del RUP Acredita
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados experiencia general y especifica:
como experiencia general debe acreditar Bl .
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION| X Cuyo objeto es: SINTETICA ~ EN _ EL  BARRIO  IBAGUE,
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. ZONAURBANA DEL MUNICIPIO DE LOS
PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como ) . .
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 15 del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION DE PARQUE
Cuyo objeto es: POLIDEPORTIVO SAN JOSE MUNICIPIO DE
TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
Valor de presupuesto oficial:
X
Porcentaje de participacion: 60%
$ 1.533.024.514,00 Valor SMMLV Ejecutado: 2.928,75
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SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 1.757,25
1179,25

50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 1.757,25

589,62

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

NO

CUMPLE CULELE OBSERVACIONES
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
Nimero de contratos con . ) CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 15 del RUP Acredita
[ Valor minime a certificar PR ———— e .
los cuales &l Proponente _ experiencia general y especifica:
cumple Ia experiencia (come % del Presupuesto Oficial de
wa:litad . obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 .
- CONSTRUCCION DE PARQUE
Hasias 150% Cuyo objeto es: POLIDEPORTIVO SAN JOSE MUNICIPIO DE
2 TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
Porcentaje de participacion: 60%
Valor SMMLYV Ejecutado: 2.928,75
Valor acreditado SMMLV: 1.757,25
- CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 22 del RUP Acredita
Presupuesto oficial: R ———— e .
X experiencia general y especifica:

$1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLYV :

1.179,25

Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV :

1.415,10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :

1.768,87

CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA

: SINTETICA EN EL BARRIO IBAGUE,
Cuyo objeto es:

ZONAURBANA DEL MUNICIPIO DE LOS
PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
Porcentaje de participacion: 90%
Valor SMMLV Ejecutado: 431,01
Valor acreditado SMMLV: 387,91
Valor Total acreditado SMMLV 75%: 2.145,16

Original firmado

ARQ. YOVANY PENA FIERRO

Evaluador Técnico
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