
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

67

PROYECTOS Y VIAS S.A.S 

CONSORCIO PC GUADALUPE 2024

CUMPLE 

Versión: 1

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ

79.957.561 de Bogotá

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA 

GUTIÉRREZ 

16/07/2024

CONFORMADO POR:

LUIS FERNADO ALVAREZ MACIAS 
90%

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

X

PROYECTOS Y VIAS S.A.

Porcentaje de participación 50%

OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE

LAS CANCHAS DE FÚTBOL EN GRAMA

SINTÉTICA DE: VICTOR CÁRDENAS, UBICADA

EN LA CARRERA 72 CALLE 89B, COMUNA 5,

SANTA LUCIA, UBICADA EN LA CARRERA 92A

CARRERA 44C, COMUNA 12, Y MANILA

UBICADA EN LA CARRERA 43D CALLE 11,

COMUNA 14, ADMINISTRADAS POR EL INDER

ALCALDÍA DE MEDELLÍN, INCLUYE

URBANISMO INMEDIATO.

CONTRATO 1: 

CERTIFICACION DE OBRA-

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

X

Consorciado:

CIVCOL S.A.S. 

10%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

X

PROYECTOS Y VIAS S.A.

consorciado:

Porcentaje de participación 100%

CONSTRUCCIÓN DE LA ÚLTIMA ETAPA DE

LAS ÁREAS DEPORTIVAS DEL CAMPUS

FRATERNIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

METROPOLITANO – ITM

CONTRATO 2: 

CERTIFICADO-
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ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

CONTRATO 2: 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

X

OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE

LAS 

CANCHAS DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA

DE: VICTOR 

CÁRDENAS, UBICADA EN LA CARRERA 72

CALLE 89B, 

COMUNA 5, SANTA LUCIA, UBICADA EN LA

CARRERA 92A 

CARRERA 44C, COMUNA 12, Y MANILA

UBICADA EN LA 

CARRERA 43D CALLE 11, COMUNA 14,

ADMINISTRADAS 

POR EL INDER ALCALDÍA DE MEDELLÍN,

INCLUYE 

URBANISMO INMEDIATO.

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura

social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

X

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Presenta en el consecutivo No. 109 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 72 15 15

X

Presenta en el consecutivo No. 126 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 72 15 15

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 
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Cuyo objeto es: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

X

OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE

LAS 

CANCHAS DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA

DE: VICTOR 

CÁRDENAS, UBICADA EN LA CARRERA 72

CALLE 89B, 

COMUNA 5, SANTA LUCIA, UBICADA EN LA

CARRERA 92A 

CARRERA 44C, COMUNA 12, Y MANILA

UBICADA EN LA 

CARRERA 43D CALLE 11, COMUNA 14,

ADMINISTRADAS 

POR EL INDER ALCALDÍA DE MEDELLÍN,

INCLUYE 

URBANISMO INMEDIATO.
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50%

$ 1.533.024.514,00                                    3.983,86 

SMLMV:                                    1.991,93 

1179,25

50% SMLMV:                                    1.991,93 

589,62

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

50%

                                   3.983,86 

                                   1.991,93 

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 100%

1.179,25                                    7.825,49 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                    7.825,49 

884,44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV :

1.415,10 

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :

                                   9.817,42 

1.768,87 

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV XXX%:

OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE

LAS 

CANCHAS DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA

DE: VICTOR 

CÁRDENAS, UBICADA EN LA CARRERA 72

CALLE 89B, 

COMUNA 5, SANTA LUCIA, UBICADA EN LA

CARRERA 92A 

CARRERA 44C, COMUNA 12, Y MANILA

UBICADA EN LA 

CARRERA 43D CALLE 11, COMUNA 14,

ADMINISTRADAS 

POR EL INDER ALCALDÍA DE MEDELLÍN,

INCLUYE 

URBANISMO INMEDIATO.

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.  del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No.  del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

ONSTRUCCIÓN DE LA ÚLTIMA ETAPA DE LAS

ÁREAS 

DEPORTIVAS DEL CAMPUS FRATERNIDAD

DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

OBSERVACIONES 
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Evaluador Técnico

ARQ. FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA

ORIGINAL FIRMADO
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