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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

INDERHUILA

Fecha Aprobacidn: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

70

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE]

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO SANTA SOPHIA 24.

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS

CEDULA DE CIUDADANIA:

12.110.283 de Neiva

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS

Representante Legal:

50%

CONENERGIA LTD

Representante Legal:

Nelson Gutiérrez Cuellar

50%

FECHA: 16/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cumPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O| CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gCE)EEES:_D:OPRSITIECLOSAS(;JENCACS)RTDIESPI?AI\\ISDAQIG?JI:ﬁ\'l('/;’; PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1:
DOCUMENTO CONSORCIAL-CONTRATO DE
Anexa:
OBRA
Ejecutado por: Hugo Ferneli Diaz Plazas
X
) Consorciado: ; o o
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O Porcentaje de participacion 30%
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Construccion cancha en
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS grama sintetica y obras
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. Cuyo objeto es: complementarias en la villa
olimpica del Municipio de
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O Pitalito Huila
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. CONTRATO 2:
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO Anexa: CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vleguzzlsqréztsilmc;)smo la conservacion y/o preservacion de CONENERGIA
play ’ Ejecutado por: LTDA CONCRETOS
Y ENERGIA
X
consorciado:
Porcentaje de participacion 100%
A todo costo construccion
de infraestructura deportiva
Cuyo objeto es: en la vereda montesinos y
barrio chimbayaco municipio
del agrado
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR|
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES| CUMPLE CU?‘/I(I?’LE CIESERYACHON=
UNIDAS”
CONTRATO 1:
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Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 203 del RUP Acredita en cumplimiento de
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes codigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS’ los
siguientes cédigos: 72 15 15 00
Clasificacion UNSPSC Descripci
1150 Concretos y morieros CONTRATO 2:
72151500 Senvicio de sistemas elctricos. Presenta en el consecutivo No. 100 del RUP Acredita en cumplimiento de
: " X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
L0 SEWQS tegoyo paﬁf E wnm_mccm - BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
12153100 Senicios de consiruccion de faciidades atleicas  recreativas. siguientes c6digos: 30111500

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. Qbjeto del Contrato.

C. PBrincipales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, &rea intervenida o construida y demés condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructu
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcién del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

] NO
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados experiencia general y especifica:
como experiencia general debe acreditar B Construccion cancha en
CONSTRUCCIQN Y/IO MEJORAMIENTO Y/O grama sintetica y obras
REHABILITACIQN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION X Cuyo objeto es: complementarias en la villa
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. olimpica del Municipio de

Pitalito Huila

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como . i
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita

presupuesto oficial del presente proceso de seleccién. experiencia general y especifica:

Construccion cancha en
grama sintetica y obras

Cuyo objeto es: complementarias en la villa
olimpica del Municipio de
Pitalito Huila
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Valor de presupuesto oficial:
X
Porcentaje de participacion: 30%
$1.533.024.514,00 Valor SMMLYV Ejecutado: 3.469,84
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 1.040,95
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 1.040,95
589,62
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
cumpLe | NO OBSERVACIONES

CUMPLE
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la| PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Nimero de contratos con
los cuales &l Proponente

Valor minime a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de

“m;;:;:::e"m obra expresado en SHMLY) Construccion cancha en
Fi uccl
De 1 hasta? grama sintetica y obras
" D6 3hasta & 20% Cuyo objeto es: complementarias en la villa
olimpica del Municipio de
| Hasta s 150 % Pitalito Huila
Porcentaje de participacion: 30%
Valor SMMLYV Ejecutado: 3.469,84
Valor acreditado SMMLV: 1.040,95

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita

Presupuesto oficial: — e
experiencia general y especifica:

A todo costo construccion
de infraestructura deportiva

$1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: en la vereda montesinos y
X barrio chimbayaco municipio
del agrado
Presupuesto oficial SMMLYV : Porcentaje de participacion: 100%
1.179,25 Valor SMMLYV Ejecutado: 1.136,16
Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV : Valor acreditado SMMLV: 1.136,16
884,44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1.768,87

Valor Total acreditado SMMLV 75%: 217711

ORIGINAL FIRMADO

ARQ. FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA

Evaluador Técnico

Pagina3de4



—

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacidn: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Codigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

Pagina4 de 4



