INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	
	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA	**Código: DIH-CGID-F40**
Fecha Aprobación: 21/04/2023		**Versión: 1**

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO			
OFERTA:	**70**		
PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:	LOPIH001-2024		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
OFERENTE:	**CONSORCIO SANTA SOPHIA 24.**		
DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL			
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS		
CEDULA DE CIUDADANIA:	12.110.283 de Neiva		
CONFORMADO POR:			**% PARTICIPACION**
HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS			50%
Representante Legal:			
CONENERGIA LTD			50%
Representante Legal:	Nelson Gutiérrez Cuellar		
FECHA:	**16/07/2024**		

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y deporte)			
EXPERIENCIA GENERAL			
GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:			**PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:**
			CONTRATO 1:
			Anexa: DOCUMENTO CONSORCIAL-CONTRATO DE OBRA
			Ejecutado por: **Hugo Ferneli Diaz Plazas**
	X		**Consorciado:** Porcentaje de participación 30%
- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.			**Cuyo objeto es:** Construccion cancha en grama sintetica y obras complementarias en la villa olimpica del Municipio de Pitalito Huila
- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.			**CONTRATO 2:**
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas marítimas.			**Anexa:** CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA
			Ejecutado por: **CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGÍA**
	X		**consorciado:** Porcentaje de participación 100%
			Cuyo objeto es: A todo costo construccion de infraestructura deportiva en la vereda montesinos y barrio chimbayaco municipio del agrado
CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
			CONTRATO 1:

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: Clasificación UNSPSC: 30 11 15 00 Concretos y morteros; 72 15 15 00 Servicio de sistemas eléctricos.; 72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construcción.; 72 15 31 00 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas.	X		**Presenta en el consecutivo No. 203 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: 72 15 15 00 **CONTRATO 2:**
	X		**Presenta en el consecutivo No. 100 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: 30111500

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.
B. Objeto del Contrato.
C. Principales actividades ejecutadas.
D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructur social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.
E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariament coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

ESPECIFICA:	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.	X		**CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita experiencia general y especifica:** **Cuyo objeto es:** Construccion cancha en grama sintetica y obras complementarias en la villa olimpica del Municipio de Pitalito Huila **CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita experiencia general y especifica:** **Cuyo objeto es:** Construccion cancha en grama sintetica y obras complementarias en la villa olimpica del Municipio de Pitalito Huila

INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	
	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA	**Código: DIH-CGID-F40**
Fecha Aprobación: 21/04/2023		**Versión: 1**

Valor de presupuesto oficial:	**X**		**Porcentaje de participación:** 30%
$ 1.533.024.514,00			**Valor SMMLV Ejecutado:** 3.469,84
SMLMV:			**Valor acreditado SMMLV:** **1.040,95**
1179,25			
50% SMLMV:			**Valor Total acreditado 50%:** **1.040,95**
589,62			

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:			**PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:**
			CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita experiencia general y especifica:
			Cuyo objeto es: Construccion cancha en grama sintetica y obras complementarias en la villa olimpica del Municipio de Pitalito Huila
			Porcentaje de participación: 30%
			Valor SMMLV Ejecutado: 3.469,84
			Valor acreditado SMMLV: **1.040,95**
Presupuesto oficial:			**CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita experiencia general y especifica:**
$ 1.533.024.514,00	**X**		**Cuyo objeto es:** A todo costo construccion de infraestructura deportiva en la vereda montesinos y barrio chimbayaco municipio del agrado
Presupuesto oficial SMMLV :			**Porcentaje de participación:** 100%
1.179,25			**Valor SMMLV Ejecutado:** 1.136,16
Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :			**Valor acreditado SMMLV:** **1.136,16**
884,44			
Valor minimo a certicicar 120% SMMLV :			
1.415,10			
Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :			
1.768,87			
			Valor Total acreditado SMMLV 75%: **2.177,11**

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2	75 %
De 3 hasta 4	120 %
Hasta 5	150 %

ORIGINAL FIRMADO

ARQ. FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA

Evaluador Técnico