
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

90%

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

73

CIVIND INGENIERÍA S.A.S  NIT 901.141.856-0

 CONSORCIO CANCHA SINTETICA

CUMPLE 

Versión: 1

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

80.094.040 de Bogotá D.C

JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA

12/07/2024

CONFORMADO POR:

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

Consorciado:

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

UNION TEMPORAL FERIAS TAME

Porcentaje de participación 44,5%

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA

CANCHA MULTIPLE Y SINTETICA, LAS

FERIAS, MUNICIPIO DE TAME,

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO 1: No. 254 DE 2018

* ACTA DE TERMINACIÓN

* DOCUMENTO CONSORCIAL

CONTRATO 3: 

X

N/A

MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S NIT 900.516.082-4

10%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

CIVIND INGENIERIA SASX

CONSORCIO DEPORTIVO IMDRI

consorciado:
CIVIND INGENIERIA SAS

Porcentaje de participación 55%

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO "HECTOR YESID 

GUTIERREZ VIGOTH" FASE I, EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO 2: No. 255 DE 2018

* ACTA DE TERMINACIÓN

* DOCUMENTO CONSORCIAL
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

OBSERVACIONES 

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

55%

$ 1.533.024.514,00                                  1.085,57 

SMLMV:                                     597,06 

1179,25

50% SMLMV:                                     597,06 

589,62

CONTRATO 2: 

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 7 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO "HECTOR YESID 

GUTIERREZ VIGOTH" FASE I, EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 6 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

X

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA

CANCHA MULTIPLE Y SINTETICA, LAS

FERIAS, MUNICIPIO DE TAME,

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura

social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no

necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Presenta en el consecutivo No. 6 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL

“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE

LAS NACIONES UNIDAS”

CONTRATO 1: 

X

Presenta en el consecutivo No. 7 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

44,5%

                                 1.058,05 

                                    470,83 

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 55%

1.179,25                                  1.085,57 

Valor minimo a certificar 75% SMMLV :                                     597,06 

884,44 

Valor minimo a certificar 120% SMMLV : Cuyo objeto es: 

1.415,10 

Valor minimo a certificar 150% SMMLV :

                                 1.067,90 

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA

CANCHA MULTIPLE Y SINTETICA, LAS

FERIAS, MUNICIPIO DE TAME,

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 6 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No.  del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 7 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO "HECTOR YESID 

GUTIERREZ VIGOTH" FASE I, EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Porcentaje de participación:

ARQ. ANDRES FELIPE MUÑOZ CARDONA

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

ORIGINAL FIRMADO

1.768,87 

Porcentaje de participación:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

OBSERVACIONES 
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