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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Fecha Aprobacién: 21/04/2023

Codigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

73

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO CANCHA SINTETICA

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

CEDULA DE CIUDADANIA:

80.094.040 de Bogota D.C

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

CIVIND INGENIERIA S.A.S NIT 901.141.856-0

Representante Legal:

‘EDWIN ARNALDO RINCON MEDINA

90%

MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S NIT 900.516.082-4

Representante Legal:

‘JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA

10%

FECHA: 12/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/0| cumpLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
ggzi:ﬁ:'[; oP RSJ}ECEOSAS(;’SNCA%R%EESP&ZDAS'\I‘G%EQI_Q; PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1: No. 254 DE 2018
Anexa: * ACTA DE TERMINACION
nexa: * DOCUMENTO CONSORCIAL
X Ejecutado por: UNION TEMPORAL FERIAS TAME
’ CIVIND INGENIERIA SAS
Consorciado: N L L
sorct Porcentaje de participacion 44,5%
CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA
o bieto es: CANCHA MULTIPLE Y SINTETICA, LAS
uyo objeto es: FERIAS, MUNICIPIO DE TAME,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATO 2: No. 255 DE 2018
Anexa: * ACTA DE TERMINACION
) nexa: * DOCUMENTO CONSORCIAL
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Ejecutado por: CONSORCIO DEPORTIVO IMDRI
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. X consorciado: CIVIND INGENIERIA SAS
5 559
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O Porcentaje de participacion 55%
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. COMPLEJO DEPORTIVO "HECTOR YESID
Cuyo objeto es: GUTIERREZ VIGOTH" FASE I, EN EL
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,
se excluyen de estos las vias destinadas al transito DEPARTAMENTO DE ARAUCA
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de .
playas maritimas. CONTRATOS =
Anexa:
Ejecutado por:
N/A
Cuyo objeto es:
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CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE| CUMPLE
LAS NACIONES UNIDAS”

NO OBSERVACIONES
CUMPLE

CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los

siguientes codigos: X

Presenta en el consecutivo No. 6 del RUP Acredita en cumplimiento de la|
CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
siguientes codigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.

CrEe y moderns

Servcia de sisfeeas cinios [CONTRATO 2:

Senvicios de apoyo para b consiruocir

Presenta en el consecutivo No. 7 del RUP Acredita en cumplimiento de la|
X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
siguientes codigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.

abéicas y recreaivas

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la|
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. PBrincipales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y deméas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructur
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.
E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en|
cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucién del Contrato, por lo que
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se|
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
9 OBSERVACIONES
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 6 del RUP Acredita

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados — e
experiencia general y especifica:

como  experiencia  general debe  acreditar la|
CONSTRUCCION \s} MEJORAMIENTO YO CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA|
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION| X Cuyo objeto es: CANCHA  MULTIPLE Y SINTETICA, LAS

Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. FERIAS, MUNICIPIO DE TAME,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 7 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
COMPLEJO DEPORTIVO "HECTOR YESID
Cuyo objeto es: GUTIERREZ VIGOTH" FASE |, EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Valor de presupuesto oficial:

X Porcentaje de participacion: 55%
$ 1.533.024.514,00 Valor SMMLV Ejecutado: 1.085,57
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 597,06
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 597,06
589,62
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RELACION DE LOS

CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

CUMPLE

cumpLe | NO OBSERVACIONES

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la|
experiencia se realiza de la siguiente manera:

Nimero de contratos con
los cuales ¢l Proponente

Valor minimo a certificar
{coma % del Presupuesto Oficial de

G pBbEy ca obra expresado en SMMLV)

acreditada

De 1 hasta 2 5%

De3hastad 120% [
Hasta 5 150 % i}

experiencia general y especifica:

Cuyo objeto es: FERIAS,

Porcentaje de participacion:
Valor SMMLV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

Presupuesto oficial:

experiencia general y especifica:

$ 1.533.024.514,00

Cuyo objeto es:

Presupuesto oficial SMMLV :

Porcentaje de participacion:

1.179,25

Valor SMMLYV Ejecutado:

Valor minimo a certificar 75% SMMLYV :

Valor acreditado SMMLV:

884,44

experiencia general y especifica:

Valor minimo a certificar 120% SMMLV :

Cuyo objeto es:

1.415,10

Porcentaje de participacion:

Valor minimo a certificar 150% SMMLV :

Valor SMMLV Ejecutado:

1.768,87

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 6 del RUP Acredita

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA
CANCHA MULTIPLE Y SINTETICA, LAS
MUNICIPIO DE TAME,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

44,5%
1.058,05
470,83

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 7 del RUP Acredita

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
COMPLEJO DEPORTIVO "HECTOR YESID
GUTIERREZ VIGOTH" FASE |, EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON,

X DEPARTAMENTO DE ARAUCA

55%
1.085,57
597,06

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita

1.067,90

ORIGINAL FIRMADO

ARQ. ANDRES FELIPE MUNOZ CARDONA
Evaluador Técnico

Pagina 3 de 3



