
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

DIEGO REINEL FERNANDEZ ORDOÑEZ

40%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

40%

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

CONSORCIO GLADYS CAMPO Y DIEGO 

FERNANDEZ

HAROLD JOSÉ VACCA MENESES C.C 16.622.818

Consorciado:
Porcentaje de participación 95%

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

HAROLD JOSE VACCA MENESESX

DIEGO REINEL FERNANDEZ ORDOÑEZ

consorciado:
DIEGO REINEL FERNANDEZ ORDOÑEZ

Porcentaje de participación 100%

Construcción del Polideportivo Cubierto Sobre 

Estructura Metalica Vereda La Liberia, Resguardo 

Indígena de Chimborazo Municipio de Morales.

CONTRATO 2: No. 115 de 2013

* CERTIFICACION

* CANTIDADES DE OBRA

* CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 1: No. 208-2018

* ACTA DE LIQUIDACION

* DOCUMENTO CONSORCIAL

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA

POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE CORINTO,

CAUCA.

* ACTA DE LIQUIDACION

* ACTA FINAL

* DOCUMENTO CONSORCIAL

* CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 3:  No. 224 DE 2005

X

INBRACOL SAS

X

Consorciado:

CONSORCIO GUACHENÉ 2018

Porcentaje de participación 50%

CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PARA 

FUTBOL 11 EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

20%

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

76

INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S.A.S. 

CONSTRUCTORA HAVA S.A.S 

CONSORCIO CANCHA INDH 2024

CUMPLE 

Versión: 1

HAROLD JOSÉ VACCA MENESES

16.622.818 de Cali, Valle del Cauca

C.C 76.308.614

CONFORMADO POR:

GINNA LISETH DAZA ORDOÑEZ C.C 1.013.605.815
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

OBSERVACIONES 

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

50%

$ 1.533.024.514,00                                   3.106,98 

SMLMV:                                   1.553,49 

1179,25

50% SMLMV:                                   1.553,49 

589,62

Presenta en el consecutivo No. 32 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 30 11 15 00

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 75 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PARA 

FUTBOL 11 EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

X

CONTRATO 3: 

Presenta en el consecutivo No. 3 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 72 15 15 00; 30 11 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL

“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS”

CONTRATO 1: 

X

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Presenta en el consecutivo No. 75 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 72 15 15 00; 30 11 15 00

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 75 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

X

CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PARA 

FUTBOL 11 EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura

social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no

necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 

aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

CONTRATO 2: 
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA
Versión: 1

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

50,0%

                                  3.106,98 

                                  1.553,49 

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 100%

1.179,25                                      437,82 

Valor minimo a certificar 75% SMMLV :                                      437,82 

884,44 

Valor minimo a certificar 120% SMMLV : Cuyo objeto es: 

1.415,10 95%

Valor minimo a certificar 150% SMMLV :                                      342,44 

                                     325,32 

                                  2.316,63 

ORIGINAL FIRMADO

OBSERVACIONES 

ARQ. ANDRES FELIPE MUÑOZ CARDONA

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

1.768,87 

Porcentaje de participación:

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PARA

FUTBOL 11 EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 75 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 3 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA

POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE CORINTO,

CAUCA.

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 32 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Construcción del Polideportivo Cubierto Sobre 

Estructura Metalica Vereda La Liberia, Resguardo 

Indígena de Chimborazo Municipio de Morales.

Porcentaje de participación:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
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