| | | |
|---|---|---|
| INDERHUILA | **SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG** | |
| | **EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA** | **Código: DIH-CGID-F40** |
| **Fecha Aprobación: 21/04/2023** | | **Versión: 1** |

| **VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO** | | | |
|---|---|---|---|
| **OFERTA:** | **76** | | |
| **PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:** | LOPIH001-2024 | | |
| **OBJETO:** | "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA" | | |
| **OFERENTE:** | **CONSORCIO CANCHA INDH 2024** | | |
| **DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL** | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | HAROLD JOSÉ VACCA MENESES | | |
| **CEDULA DE CIUDADANIA:** | 16.622.818 de Cali, Valle del Cauca | | |
| **CONFORMADO POR:** | | | **% PARTICIPACION** |
| **INTERVENTORIAS, OBRAS, CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S.A.S.** | | | 20% |
| Representante Legal: | GINNA LISETH DAZA ORDOÑEZ C.C 1.013.605.815 | | |
| **DIEGO REINEL FERNANDEZ ORDOÑEZ** | | | 40% |
| | C.C 76.308.614 | | |
| **CONSTRUCTORA HAVA S.A.S** | | | 40% |
| Representante Legal: | HAROLD JOSÉ VACCA MENESES C.C 16.622.818 | | |

| **Actividad a contratar de acuerdo a la matriz** : | | | |
|---|---|---|---|
| **2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y deporte)** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
| **EXPERIENCIA GENERAL** | | | |
| **GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:** | | | **PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:** |
| | X | | **CONTRATO 1:** *No. 208-2018*<br>**Anexa:** * ACTA DE LIQUIDACION * DOCUMENTO CONSORCIAL<br>**Ejecutado por:** **CONSORCIO GUACHENÉ 2018**<br>**Consorciado:** **HAROLD JOSE VACCA MENESES** Porcentaje de participación 50%<br>**Cuyo objeto es:** CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PARA FUTBOL 11 EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| **- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.**<br>**- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.**<br>**Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas marítimas.** | X | | **CONTRATO 2:** *No. 115 de 2013*<br>**Anexa:** * CERTIFICACION * CANTIDADES DE OBRA * CONTRATO DE OBRA<br>**Ejecutado por:** **DIEGO REINEL FERNANDEZ ORDOÑEZ**<br>**consorciado:** **DIEGO REINEL FERNANDEZ ORDOÑEZ** Porcentaje de participación 100%<br>**Cuyo objeto es:** Construcción del Polideportivo Cubierto Sobre Estructura Metalica Vereda La Liberia, Resguardo Indígena de Chimborazo Municipio de Morales. |
| | X | | **CONTRATO 3:** *No. 224 DE 2005*<br>**Anexa:** * ACTA DE LIQUIDACION * ACTA FINAL * DOCUMENTO CONSORCIAL * CONTRATO DE OBRA<br>**Ejecutado por:** **CONSORCIO GLADYS CAMPO Y DIEGO FERNANDEZ**<br>**Consorciado:** INBRACOL SAS Porcentaje de participación 95%<br>**Cuyo objeto es:** CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE CORINTO, CAUCA. |

| | | |
|---|---|---|
| INDERHUILA | **SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG** | |
| | **EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA** | **Código: DIH-CGID-F40** |
| **Fecha Aprobación: 21/04/2023** | | **Versión: 1** |

| **CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|
| Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:<br><br>**Clasificación UNSPSC** / **Descripción**<br>30 11 15 00 – Concretos y morteros<br>72 15 15 00 – Servicio de sistemas eléctricos.<br>72 10 15 00 – Servicios de apoyo para la construcción.<br>72 15 31 00 – Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas. | X | | **CONTRATO 1:**<br>**Presenta en el consecutivo No. 75 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **72 15 15 00; 30 11 15 00** |
| | X | | **CONTRATO 2:**<br>**Presenta en el consecutivo No. 32 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15 00** |
| | X | | **CONTRATO 3:**<br>**Presenta en el consecutivo No. 3 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **72 15 15 00; 30 11 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00** |

**ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA**

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

**A.** Contratante.
**B**. Objeto del Contrato.
**C**. Principales actividades ejecutadas.
**D.** La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructur social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.
**E.** La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
**F.** La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que n necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
**G.** Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
**H.** El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

**EXPERIENCIA ESPECIFICA**

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

| **ESPECIFICA:** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|
| **Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.** | X | | **CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 75 del RUP Acredita experiencia general y especifica:**<br>**Cuyo objeto es:** CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PARA FUTBOL 11 EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.<br><br>**Valor de presupuesto oficial:**<br>**$ 1.533.024.514,00**<br>SMLMV:<br>**1179,25**<br>50% SMLMV:<br>**589,62** | X | | **CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 75 del RUP Acredita experiencia general y especifica:**<br>**Cuyo objeto es:** CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PARA FUTBOL 11 EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE DEPARTAMENTO DEL CAUCA<br>**Porcentaje de participación:** 50%<br>**Valor SMMLV Ejecutado:** 3.106,98<br>**Valor acreditado SMMLV:** **1.553,49**<br>**Valor Total acreditado 50%:** **1.553,49** |

| | | |
|---|---|---|
| INDERHUILA | **SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG** | |
| | **EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA** | **Código: DIH-CGID-F40** |
| **Fecha Aprobación: 21/04/2023** | | **Versión: 1** |

## RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

| | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: | | | **PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:** |
| | | | **CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 75 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** |
| | | | **Cuyo objeto es:** CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PARA FUTBOL 11 EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| | | | **Porcentaje de participación:** 50,0% |
| | | | **Valor SMMLV Ejecutado:** 3.106,98 |
| | | | **Valor acreditado SMMLV:** **1.553,49** |
| Presupuesto oficial: | | | **CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 32 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** |
| **$ 1.533.024.514,00** | **X** | | **Cuyo objeto es:** Construcción del Polideportivo Cubierto Sobre Estructura Metalica Vereda La Liberia, Resguardo Indígena de Chimborazo Municipio de Morales. |
| Presupuesto oficial SMMLV : | | | **Porcentaje de participación:** 100% |
| **1.179,25** | | | **Valor SMMLV Ejecutado:** 437,82 |
| Valor minimo a certificar 75% SMMLV : | | | **Valor acreditado SMMLV:** **437,82** |
| **884,44** | | | **CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 3 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** |
| Valor minimo a certificar 120% SMMLV : | | | **Cuyo objeto es:** CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE CORINTO, CAUCA. |
| **1.415,10** | | | **Porcentaje de participación:** 95% |
| Valor minimo a certificar 150% SMMLV : | | | **Valor SMMLV Ejecutado:** 342,44 |
| **1.768,87** | | | **Valor acreditado SMMLV:** **325,32** |
| | | | **Valor Total acreditado SMMLV 75%:** **2.316,63** |

| Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada | Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV) |
|---|---|
| De 1 hasta 2 | 75 % |
| De 3 hasta 4 | 120 % |
| Hasta 5 | 150 % |

ORIGINAL FIRMADO

**ARQ. ANDRES FELIPE MUÑOZ CARDONA**

Evaluador Técnico