SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE

a PLANEACION Y GESTION - MIPG

INDERHUILA Cédigo: DIH-CGID-F40

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Versién: 1

Fecha Aprobacion: 21/04/2023

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO
OFERTA: 77
PROCESO DE LICITACION PUBLICA Ne°: LOPIH001-2024

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA"

OFERENTE: CONSORCIO ALMAR MANIFESTACIONES 1111
DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL
REPRESENTANTE LEGAL: | LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
CEDULA DE CIUDADANIA: | 41951903 de ARMENIA, QUINDIO.
CONFORMADO POR: % PARTICIPACION
LINA MARCELA ALFONSO NARANJO

OBJETO:

50%
Representante Legal: N/A

JUAN CARLOS SIERRA BOTERO

50%
Representante Legal: N/A

[FECHA: 12/07/2024

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| cumpLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O! CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y|
deporte)

EXPERIENCIA GENERAL

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

CONTRATO 1: No. 4600004500 de 2015

* CERTIFICACION DE OBRA
Anexa:

* ACTA FINAL
Ejecutado por: LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
X Consorciado: NIA
N/A

MANTENIMIENTO DE PISOS,
ESTRUCTURA DE CONTENCION Y
Cuyo objeto es: CERRAMIENTO DE LA IE SAN
JOSE BLOQUE DE PRIMARIA DEL
MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

CONTRATO 2: No. 094 de 2018
* CERTIFICACION DE OBRA

) Anexa: * ACTA FINAL Y RECIBO DE SATISFACCION
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O )
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Ejecutado por: CONSORCIO DC VILLA
'Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS JUAN CARLOS SIERRA BOTERO

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. consorciado:

Porcentaje de participacion 1%

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O X
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION CONSTRUCCION DE CANCHA
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. Cuyo objeto es: SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE

VILLA DE LEIVA
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito EL CONTRATO PRESENTADO POR EL OFERENTE’NO CUMPLE EN
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de TOTALIDAD CON EL NUMERAL W X
playas maritimas. EXPERIENCIA REQUERIDA EN SU LITERAL C. Principales actividades
ejecutadas. PUESTO QUE NO PRESENTA UN DOCUMENTO QUE
ACREDITE ESTA INFORMACION.

CONTRATO 3: No. 20090107056359

Anexa: * CERTIFICACION DE OBRA
Ejecutado por: JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
N/A

Consorciado:
N/A
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES V|
COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA
X ETAPA DEL COLISEO CUBIERTO EN LA IE
CUvo obi . MONSERNOR ALFONSO URIBE JARAMILLO EN
Uyo objeto es: EL BARRIO SAN CAYETANO, ZONA URBANA
DEL MPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO
REAJUSTABLES

EL CONTRATO PRESENTADO POR EL OFERENTE NO CUMPLE EN
TOTALIDAD CON EL NUMERAL 3.5.4 ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA EN SU LITERAL C. Principales actividades
ejecutadas. PUESTO QUE NO PRESENTA UN DOCUMENTO QUE
ACREDITE ESTA INFORMACION.

EL OFERENTE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN SU LITERAL D._
Tratdndose de Proponentes Plurales se tendré en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %)
ienci ici ii as i i i i de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de
lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este (ltimo caso. el porcentaje de
participacién del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podré superar el diez por ciento (10 %). YA QUE AL NO CUMPLIR CON
DOS DE LOS TRES CONTRATOS PRESENTADOS, UNO DE LOS OFERENTES CON EL 50% DE PARTICIPACION EN EL CONSORCIO NO APORTARIA
EXPERIENCIA.

de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

INDERHUILA Cédigo: DIH-CGID-F40

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Versién: 1

Fecha Aprobacion: 21/04/2023
—

CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS| CUMPLE
NACIONES UNIDAS”

NO OBSERVACIONES
CUMPLE

CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los

siguientes codigos: X

Presenta en el consecutivo No. 9 del RUP Acredita en cumplimiento de la
CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes cadigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.
i

Cancreos y mart
Senicid de sisems s CONTRATO 2:
Senicios 02 30y ara  constuccén Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita en cumplimiento de la

N/A |CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los
siguientes codigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.

Senicios de constuccian de facildades aféficas y recreativas.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la|
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, rea intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructul
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asf se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en|
cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se|
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. Bl porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.
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SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

INDERHUILA

Fecha Aprobacion: 21/04/2023
—

Cédigo: DIH-CGID-F40

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA
Versién: 1

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

ESPECIFICA:

b1 OBSERVACIONES
cumpLe | MO

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar la|
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O!
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como|
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

Valor de presupuesto oficial:

S 1.533.024.514,00
SMLMV:

1179,25

50% SMLMV:
589,62

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 9 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

MANTENIMIENTO DE PISOS,

X ESTRUCTURA DE CONTENCION Y

Cuyo objeto es: CERRAMIENTO DE LA IE SAN
JOSE BLOQUE DE PRIMARIA DEL
MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 9 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

MANTENIMIENTO DE PISOS,
ESTRUCTURA DE CONTENCION Y
Cuyo objeto es: CERRAMIENTO DE LA IE SAN
JOSE BLOQUE DE PRIMARIA DEL
MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

X
Porcentaje de participacion: 100%
Valor SMMLV Ejecutado: 170,71
Valor acreditado SMMLV: 170,71
Valor Total acreditado 50%: 170,71

EL CONTRATO QUE ACREDITAN PARA EXPERIENCIA ESPECIFICA NO CUMPLE CON NINGUNA DE LAS DOS CARACTERISTICAS EVALUABLES.
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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacion: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

RELACION DE LOS

CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

NO

CUMPLE OBSERVACIONES
CUMPLE
La verificacion del ndmero de contratos para acreditar la| PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
NGmero de contratos con L ) CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 9 del RUP Acredita
e Proponente eI I “mﬁcﬂ, experiencia general y especifica:
cumple la experiencia (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMML'
acreditada i 0
De 1hasta 2 5%
De 3 hasta 4 120% ||
Hasta 5 150 % Il
Cuyo objeto es:
Porcentaje de participacion:
Valor SMMLYV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV: -
- CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
Presupuesto oficial: — .
experiencia general y especifica:
X

$ 1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLV :

1.179,25

Valor minimo a certificar 75% SMMLYV :

884,44

Valor minimo a certificar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certificar 150% SMMLV :

1.768,87

Cuyo objeto es:

Porcentaje de participacion:
Valor SMMLYV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV: -

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Cuyo objeto es:
Porcentaje de participacion:

Valor SMMLYV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%: -

EL OFERENTE QUEDA NO HABILITADO POR NO CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA
EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION

ORIGINAL FIRMADO

ARQ. ANDRES FELIPE MUNOZ CARDONA

Evaluador Técnico
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