
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

OBSERVACIONES 

30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

Presenta en el consecutivo No. 65 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES

UNIDAS”

CONTRATO 1: 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

DANES INGENIEROS S.A.S
X

CONSORCIO CUBIERTAS GUADALUPE

consorciado:
DANES INGENIEROS S.A.S

Porcentaje de participación 40%

ejecución a todo costo de los estudios, diseños y

construcción de seis (6) cubiertas en estructura

metálica y obras complementarias, en

polideportivos de la zona rural del municipio de

Guadalupe departamento del Huila

CONTRATO 2: 

* Acta de Liquidacion del contrato de obra No. 151

de 2015 * Acta

de consorcial consorcio Cubiertas Guadalupe

Presenta en el consecutivo No. 32 del RUP Acredita en cumplimiento de la

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes

códigos: 

CONSORCIO SINTETICA NEIVA

Porcentaje de participación 30%

Construccion del modulo sacudete recreo-deportivo

con cancha de futbol en grama sintetica en el barrio

Jose Antonio Galan, comuna 6, Municipio de Neiva -

Departamento del Huila.

CONTRATO 1: 

Certificado de contrato de Obra publica No. 1930

de 2020

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

X

Consorciado:

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos: X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

X

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS 

DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN 

Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.

CONTRATO 2: 

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

8

DANES INGENIEROS S.A.S.

CUMPLE 

Versión: 1

NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA

7.719.364 de Neiva

11/07/2024
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

40%

$ 1,533,024,514.00                                    2,373.48 

SMLMV:                                       949.39 

1179.25

50% SMLMV:                                       949.39 

589.62

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

X

OBSERVACIONES 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

OBSERVACIONES 

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 32 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

ejecución a todo costo de los estudios, diseños y

construcción de seis (6) cubiertas en estructura

metálica y obras complementarias, en

polideportivos de la zona rural del municipio de

Guadalupe departamento del Huila

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 65 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN

Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Construccion del modulo sacudete recreo-deportivo

con cancha de futbol en grama sintetica en el barrio

Jose Antonio Galan, comuna 6, Municipio de Neiva -

Departamento del Huila.

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social

que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente

coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:
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SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

30%

                                   2,028.54 

                                      608.56 

Presupuesto oficial:

$ 1,533,024,514.00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 40%

1,179.25                                    2,373.48 

Valor minimo a certicicar 75% SMMLV :                                       949.39 

884.44 

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV :

1,415.10 

Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :                                    1,557.95 

Original Firmado

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS

1,768.87 

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV:

Construccion del modulo sacudete recreo-deportivo

con cancha de futbol en grama sintetica en el barrio

Jose Antonio Galan, comuna 6, Municipio de Neiva -

Departamento del Huila.

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 65 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 32 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

ejecución a todo costo de los estudios, diseños y

construcción de seis (6) cubiertas en estructura

metálica y obras complementarias, en

polideportivos de la zona rural del municipio de

Guadalupe departamento del Huila

Porcentaje de participación:
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