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INDERHUILA

Y GESTION - MIPG

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION

Fecha Aprobacion: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Versién: 1

VERIFICACIO

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

9

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

OFERENTE:

CONSORCIO OBRAS ESENCIALES GUADALUPE

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

WILLIAM RICARDO MORALES ANDRADE

CEDULA DE CIUDADANIA:

80.057.163 DE BOGOTA

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

WILLIAM RICARDO MORALES ANDRADE

Representante Legal:

|WILLIAM RICARDO MORALES ANDRADE

25%

GENESIS INGENIERIA Y CONTRUCCION GIC S.A.S

Representante Legal:

ILILIANA JOHANA SALAS

25%

ASESORIAS E INVERSIONES NACIONALES LTDA. - ASEVINAL LTDA

Representante Legal:

ILUIS FREDY FLORIDO GRANADOS

50%

FECHA: 16/07/2024

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| CUMPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O| CUMPLE

AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacién y
deporte)

EXPERIENCIA GENERAL

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de
playas maritimas.

PRESENTA FORMATO

CONTRATO 1.

Anexa:
Ejecutado por:

Consorciado:

Cuyo objeto es:

CONTRATO 2:.

Anexa:

Ejecutado por:

consorciado:

Cuyo objeto es:

CONTRATO 3:

Anexa:

Ejecutado por:

No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

*Certificacion contrato de obra No. 158 del 09 de
junio de 2015. *Acta
final de Obra

UNION TEMPORAL HBL

RENEE LOPEZ ROA -ACCIONISTA GENESIS
INGENIERIA'Y CONSTRUCCION GIC S.A.S
Porcentaje de participacion 80%

RECUPERACION,
ARQUITECTONICO

MEJORAMIENTO
Y MEJORAMIENTO
PAISAJISTICO DEL PARQUE DE LOS
PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE
CHAPARRAL DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA SEGUN CONVENIO 1108 DE 2014,
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

* Acta de liquidacion del contrato de obra No. 514
de noviembre 19 de 2014. *Acta de
acuerdo conformacion del CONSORCIO NA
CONSORCIO NA

ASEVINAL LTDA

Porcentaje de participacion 50%

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y
ADECUACION DE POLIDEPORTIVO CON
CANCHA SINTETICA DE LA VILLA OLIMPICA
DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA

* Acta de liquidacion del contrato de obra No. 176
del 17 de junio de 2022.

WILLIAM RICARDO MORALES ANDRADE

Porcentaje de participacién 100%
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— Versién: 1
Fecha Aprobacion: 21/04/2023
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS: POLIDEPORTIVO BARRIO
c biet . CARMENZA ROCHA, POLIDEPORTIVO BARRIO|
Uyo 0bJeto es: LAS BRISAS, COLISEO PIJAO DE ORO Y
POLIDEPORTIVO VILLA CAFE DEL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL -
TOLIMA
CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES] CUMPLE NS CISSERVACION=S
CUMPLE
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 17 del RUP Acredita en cumplimiento de la
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes codigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes|
cadigos:
30111500; 72 151500; 72 10 15 00; 72 15 31 00
111500 COMCTEDs y morteros CONTRATO 2:
7151500 Semicio de sstemas eleics. Presenta en e] consecutivo No. 52 del RUP Acredlta“en cumplimiento de Ia|
- - X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
12101500 Senicos de ap0jo para 3 consiruocon BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
72153100 Servicios g constuccion de faciidades afiécas y recreavas codigos:
30111500; 72151500; 7210 15 00; 72 15 31 00
CONTRATO 3:
Presenta en el consecutivo No. 67 del RUP Acredita en cumplimiento de la
X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
cadigos:
3011 1500; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la|
seccioén 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. QObjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y deméas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

. NO

ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES

. CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 52 del RUP Acredita
Por lo menos .uno.(l) de los contratos validos aportados experiencia general y especifica:
como experiencia general debe acreditar la
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION| X Cuyo objeto es: ADECUACION ~ DE  POLIDEPORTIVO  CON
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. CANCHA SINTETICA DE LA VILLA OLIMPICA

DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como . i
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 17 del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccién. experiencia general y especifica:
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Version: 1

Valor de presupuesto oficial:

$1,533,024,514.00
SMLMV:

1179.25

50% SMLMV:

589.62

RECUPERACION, MEJORAMIENTO
ARQUITECTONICO Y MEJORAMIENTO
PAISAJISTICO DEL PARQUE DE LOS
PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE]|
CHAPARRAL DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA SEGUN CONVENIO 1108 DE 2014,
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Cuyo objeto es:

Porcentaje de participacion: 80%

Valor SMMLYV Ejecutado: 3,585.62
Valor acreditado SMMLV: 2,868.50
Valor Total acreditado 50%: 2,868.50

RELACION DE LOS

CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

NO
CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
= CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. del RUP 17 Acredita
rul:“:;:;o;g?:e:ﬁ: Vialor minimo a certificar experiencia general y especifica:
' e (como % del Presupuesto Oficial de RECUPERACION, MEJORAMIENTO
cumple la experiencia
acreditada obra expresado en SMMLV) ARQUITECTONICO ' MEJORAMIENTO)
De 1 hasta 2 PAISAJISTICO DEL PARQUE DE LOS
S I c biet . PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE
I 120% uyo objeto es- CHAPARRAL DEL DEPARTAMENTO DEL
I Hasta § 150 % TOLIMA SEGUN CONVENIO 1108 DE 2014,
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Porcentaje de participacion: 80%
Valor SMMLV Ejecutado: 3,585.62
Valor acreditado SMMLV: 2,868.50
P 10 oficial: CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 52 del RUP Acredita
resupuesto oficiat experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y
. ADECUACION DE POLIDEPORTIVO CON
DLERIPR S Cuyo objeto es: CANCHA SINTETICA DE LA VILLA OLIMPICA|
DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA
Presupuesto oficial SMMLYV : X Porcentaje de participacion: 50%
1,179.25 Valor SMMLYV Ejecutado: 389.56
Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV : Valor acreditado SMMLV: 194.78

884.44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :

1,415.10

Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :

1,768.87

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 67 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS: POLIDEPORTIVO BARRIO
CARMENZA ROCHA, POLIDEPORTIVO BARRIO
LAS BRISAS, COLISEO PIJAO DE ORO Y
POLIDEPORTIVO VILLA CAFE DEL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL -

Cuyo objeto es:

TOLIMA
Porcentaje de participacion: 100%
Valor SMMLYV Ejecutado: 312.08
Valor acreditado SMMLV: 312.08
Valor Total acreditado SMMLV: 3,375.36

ORIGINAL FIRMADA

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS

Evaluador Técnico
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