SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION
Y GESTION - MIPG

[NEERaLILA ) Cédigo: DIH-CGID-F40
EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA - 2

Version: 1

Fecha Aprobaci 21/04/2023

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA: 35

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°: LOPIH001-2024

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE|

OBJETO: DEPARTAMENTO DEL HUILA"
OFERENTE: Consorcio VILLA OLIMPICA
DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL
|REPRESENTANTE LEGAL: | JOSUE YAMIL SANCHEZ CLAROS
CEDULA DE CIUDADANIA: | 7.698.841 de Neiva
CONFORMADO POR: % PARTICIPACION
CONSTRUCTORA CIVIL ALIADA SAS
10%
Representante Legal: ‘MAR\A ZULEMA ARANGUREN °
PJ INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
90%
D Legal: ‘BEIME SULAY PLATA JIMENEZ N
FECHA: 12/08/2024
Actividad a contratar de acuerdo ala matriz :
2.55. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O| CUMPLE NG OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O| ElUIbIFLE

AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y|
deporte)

[EXPERIENCIA GENERAL

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN|
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES]

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES|
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL

ACTIVIDADES

CONTRATO 1:

Anexa: 1. ACTA DE LIQUIDACION

2. ACTA DE RECIBO FINAL
X Ejecutado por: PJ INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O )
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Consorciado: 50%]
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS REMODELACION PARQUE FUENMAYOR Y
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. Cuyo objeto es: PARQUE TULIO ENRIQUE TASCON DEL

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MUNICIPIO DE BUGA

REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION CONTRATO 2:
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.
1. ACTA DE LIQUIDACION

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO Anexa: 2. ACTA DE RECIBO FINAL
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacién de Ejecutado por: PJ INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
playas maritimas
X
consorciado: 60%

REALIZAR
OBRAS REMODELACION Y ADECUACION
DE ALGUNAS AREAS DEL CENTRO DE ALTO
Cuyo objeto es RENDIMIENTO DE CUNDINAMARCA UBICADO
EN LA CALLE 15 No. 19-65 DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR|

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES| cumpLe [ _ NO  [OBSERVACIONES

MPLE
UNIDAS” o
[CONTRATO 1.
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la .
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los Presenta en el consecutivo No. 113 del RUP Acredita en cumplimiento de laj
siguientes c6digos: CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes
codigos: 721515-721015721531

CONTRATO 2:

Presenta en el consecutivo No. 126 del RUP Acredita en cumplimiento de Iaf
CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE|
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes|
codigos: 721515-721015721531

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarén para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la seccion|
3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. Lamagnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuental
el tiltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariameny
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer|
dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta

$1,533,024,514.00
SMLMV:

1179.25

50% SMLMV:
589.62

cada uno de los contratos sefalados en el Formato 3 — Exp . Este debe el Prop Plural y no sus integrantes.
NO
' OBSERVACIONES
ESPECIFICA: cumpLE | (MO
CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita
experiencia general y especifica:
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCION|
Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  REHABILITACION  Y/O| REMODELACION PARQUE FUENMAYOR Y|
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION de| X Cuyo objeto es PARQUE TULIO ENRIQUE TASCON DEL
una cancha sintética MUNICIPIO DE BUGA
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como y
experiencia_general debe corresponder minimo &l 50% del CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No.del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:
REALIZAR
OBRAS REMODELACION Y ADECUACION
I biet DE ALGUNAS AREAS DEL CENTRO DE ALTO]
Uy objeto es; RENDIMIENTO DE CUNDINAMARCA UBICADO|
EN LA CALLE 15 No. 19-65 DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
Valor de presupuesto ofici X

Porcentaje de participacion 60%

Valor SMMLV Ejecutado: 5,295.84
Valor acreditado SMMLV: 3,177.50
Valor Total acreditado 50%: 3,177.50

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Presupuesto oficial SMMLV :

1,179.25
Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV :

884.44

Valor minimo a certicicar 120% SMMLV :

1,415.10
Valor minimo a certicicar 150% SMMLV :

1,768.87

NO
OBSERVACIONES
cumpLE | o0 e
La verificacion del nimero de contratos para acreditar laf PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
Numero de contratos con Valor miri tif CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
los cuales €l Proponente Minimo a cerificar experiencia general y especifica:
[e——— {como % del Presupuesto Oficial de
" obra expresado en SMMLV)
acreditada REMODELACION PARQUE FUENMAYOR Y]
De 1hasta 2 %%
De 3 hasta 4 20% Cuyo objeto es PARQUE TULIO ENRIQUE TASCON DEL]
Hasta 5 150 %
MUNICIPIO DE BUGA
Porcentaje de participacion 50%)
Valor SMMLV Ejecutado: 2,249.00
Valor acreditado SMMLV: 1,124.50
Presupuesto oficial:
REALIZAR
OBRAS REMODELACION Y ADECUACION
PHEESIENED X Cuyo objeto es. DE ALGUNAS AREAS DEL CENTRO DE ALTO

RENDIMIENTO DE CUNDINAMARCA UBICADO|

Porcentaje de participacion: 60%)
Valor SMMLV Ejecutado: 5,295.84]
Valor acreditado SMMLV: 3,177.50

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

N/A
Cuyo objeto es:
Porcentaje de participacion: N/A
Valor SMMLYV Ejecutado: N/A
Valor acreditado SMMLV: N/A
Valor Total acreditado SMMLV 75%: 4,302.00

ORIGINAL FIRMADA

ING. KAROLL LISSETH BUITRGO HERNANDEZ

Evaluador Técnico
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