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INDERHUILA

Y GESTION - MIPG

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION

Fecha Aprobacién: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA #2

Cédigo: DIH-CGID-F40

Versién: 1

VERIFICACIO

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

13

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

OFERENTE:

CONSORCIO CANCHA GUADALUPE

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

VICTOR MANUEL ROJAS MEDINA

CEDULA DE CIUDADANIA:

1.018.428.852

DE BOGOTA D.C

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

PROCON C&P S.A.S

55%

Representante Legal:

[ARDENSON CELORIO ZUNIGA

INGENIO CONSULTORIA'Y CONSTRUCCIONES S.A.S

45%

Representante Legal:

|ALBERTO DEL VALLE RETAMOZA

FECHA: 12/08/2024

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O] cUMPLE NO OBSERVACIONES
CUMPLE

REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O|
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS|
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacién y
deporte)

EXPERIENCIA GENERAL

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacion y/o preservacion de
playas maritimas.

PRESENTA FORMATO

CONTRATO 1.

Anexa:

Ejecutado por:

Consorciado:

Cuyo objeto es:

CONTRATO 2:

Anexa:

Ejecutado por:

consorciado:

Cuyo objeto es:

No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

*Contrato de mantenimiento No. 039 de 2020.
*Acta de liquidacion.

PROCON C&P S.A.S

Porcentaje de participacién 100%

REALIZAR LA RECUPERACION,
MANTENIMIENTO, ASEO,CONSERVACION Y
DESCONTAMINACION DEL PARQUE PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA

*Contrato de Obra No. LP-002-2017.

*Acta de Liquidacion

DP INGENIEROS S.A.S - MANAOS INGENEIRIA
Y CONSTRUCCIONES S.A.S - ACCIONES
INGENIO CULTORIA & CONSTRUCCIONES
S.AS

Porcentaje de participacion 100%

CONSTRUCCION DEL PARQUE
RECREODEPORTIVO Y BIOSALUDABLE 7 DE
JULIO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
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CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES| CUMPLE NS CISSERVACION=S
CUMPLE
UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la Presenta en el consecutivo No. 44 del RUP Acredita en cumplimiento de la
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
siguientes codigos: X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes|
codigos:
Clasficac SPSC Desc 30111500; 72101500; 721515 00; 72 51 31 00
111500 COMCTEDs y morteros CONTRATO 2:
—— . Presenta en el consecutivo No. 54 del RUP Acredita en cumplimiento de la
72151500 Senvicio de sistemas elécticos. P
- - X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
12101500 Senicos de ap0jo para 3 consiruocon BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los siguientes
72153100 Servicios g constuccion de faciidades afiécas y recreavas codigos:
721515 00; 72 51 31 00

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informaciéon mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la]
seccién 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. Qbjeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura soci
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamen
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

i NO

ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 54 del RUP Acredita
como experiencia general debe acreditar la experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION Y/IO MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DEL PARQUE
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO /0 ADECUACION| X Cuyo objeto es: RECREODEPORTIVO Y BIOSALUDABLE 7 DE
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. JULIO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como . i
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 54 del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:

CONSTRUCCION DEL PARQUE

Cuyo objeto es: RECREODEPORTIVO Y BIOSALUDABLE 7 DE
JULIO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
X ) L
Porcentaje de participacion: 100%

$1,533,024,514.00 Valor SMMLYV Ejecutado: 2,833.77
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 2,833.77
1179.25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 2,833.77
589.62
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RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

NO
CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 44 del RUP Acredita

Nimero de contratos con

los cuales ¢l Proponente AR ':e'ﬁﬁ':a'_ experiencia general y especifica:
TR (como % del Presupuesto Oficial de
_ ; obra expresado en SMMLV)
acreditada REALIZAR LA RECUPERACION,
De 1 hasta 2 75% . MANTENIMIENTO, ASEO,CONSERVACION Y
e —— Cuyo objeto es:
" De 3 hasta 4 120 % DESCONTAMINACION DEL PARQUE PRINCIPAL
||| Hasta 5 150% DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA
Porcentaje de participacion: 100%
Valor SMMLV Ejecutado: 76.32
Valor acreditado SMMLV: 76.32

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 54 del RUP Acredita

Pr esto oficial: " - e
esupuesto oficial experiencia general y especifica:

X CONSTRUCCION DEL PARQUE

$1,533,024,514.00 Cuyo objeto es: RECREODEPORTIVO Y BIOSALUDABLE 7 DE|
JULIO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
Presupuesto oficial SMMLV : Porcentaje de participacion: 100%
1,179.25 Valor SMMLYV Ejecutado: 2,833.77
Valor minimo a certicicar 75% SMMLYV : Valor acreditado SMMLV: 2,833.77
884.44
Valor minimo a certicicar 120% SMMLYV :
1,415.10
Valor minimo a certicicar 150% SMMLYV :
1,768.87
Valor Total acreditado SMMLV: 2,833.77

NOTA: De acuerdo a la subsanacion presentada y realizando un analisis tecnico sobre los motivos mencionados se procede a
realizar la correccion en la evaluacion realizada inicialmente.

ORIGINAL FIRMADO

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS

Evaluador Técnico
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