INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	
	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA No. 02	**Código: DIH-CGID-F40**
Fecha Aprobación: 21/04/2023		**Versión: 1**

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO			
OFERTA:	**15**		
PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:	LOPIH001-2024		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
OFERENTE:	**UNIÓN TEMPORAL - UT PROYECTOS**		
DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL			
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO CESAR TORRECILLA		
CEDULA DE CIUDADANIA:	91.326.479		
CONFORMADO POR:			**% PARTICIPACION**
COPORACION ECOMAG - SOLUCIONES SOSTENIBLES			10%
Representante Legal:	JULIO CESAR TORRECILLA C.C 91.326.479 de PUERTO WILCHES		
SAMUEL DE LA OSSA MERCADO			90%
Representante Legal:	C.C 92.545.082 de SINCELEJO		
FECHA:	**12/08/2024**		

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS (Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y deporte)			
EXPERIENCIA GENERAL			
GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: **- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.** **- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.** **Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas marítimas.**	**X** **X**		**PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:** **CONTRATO 1: LP-MSM-002-2018** "Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura deportiva en el barrio Fernan Fortich en la zona urbana del municipio de San Marcos - Departamento de Sucre **Anexa:** * Documento Consorcial * Contrato No. LP-MSM-002-2018 * Acta de liquidación bilateral del contrato de obra **Ejecutado por:** **SAMUEL DE LA OSSA MERCADO** **Consorciado:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 Porcentaje de participación 50% **Cuyo objeto es:** "Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura deportiva en el barrio Fernan Fortich en la zona urbana del municipio de San Marcos - Departamento de Sucre **CONTRATO 2: 192-2015** Mejoramiento del acceso vehicular-peatonal principal y de los escenarios recreativos lúdicos y deportivos de la sede recreacional Jose Joaquin Bohorquez de la caja de compensación familiar de Barrancabermeja - CAFABA en pro del incremento de ingreso de los afiliados a la misma. **Anexa:** * Contrato de obra 192-2015 * Otrosí No. 03 al contrato de obra 192-2015 * Acta de entrega y recibo final de obra * Certificacion del contrato 192-2015 **Ejecutado por:** **SAMUEL DE LA OSSA MERCADO** **Consorciado:** CONSORCIO CAFABA Porcentaje de participación 50% **Cuyo objeto es:** Mejoramiento del acceso vehicular-peatonal principal y de los escenarios recreativos lúdicos y deportivos de la sede recreacional Jose Joaquin Bohorquez de la caja de compensación familiar de Barrancabermeja - CAFABA en pro del incremento de ingreso de los afiliados a la misma.	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
INDERHUILA	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA	Código: DIH-CGID-F40
Fecha Aprobación: 21/04/2023		Versión: 1

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: Clasificación UNSPSC / Descripción 30 11 15 00 — Concretos y morteros 72 15 15 00 — Servicio de sistemas eléctricos. 72 10 15 00 — Servicios de apoyo para la construcción. 72 15 31 00 — Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas.	X X		**CONTRATO 1: LP-MSM-002-2018** "Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura deportiva en el barrio Fernan Fortich en la zona urbana del municipio de San Marcos - Departamento de Sucre **Presenta en el consecutivo No. 26 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **30 11 15; 72 15 15; 72 10 15; 72 15 31** **CONTRATO 2: 192-2015** Mejoramiento del acceso vehicular-peatonal principal y de los escenarios recreativos lúdicos y deportivos de la sede recreacional Jose Joaquin Bohorquez de la caja de compensación familiar de Barrancabermeja - CAFABA en pro del incremento de ingreso de los afiliados a la misma. **Presenta en el consecutivo No. 21 del RUP** Acredita en cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los siguientes códigos: **72 10 15; 72 15 31**

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.
B. Objeto del Contrato.
C. Principales actividades ejecutadas.
D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura socia que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.
E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariament coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

ESPECIFICA:	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.	X X		**CONTRATO 2: 192-2015 Presenta en el consecutivo No. 21 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** **Cuyo objeto es:** Mejoramiento del acceso vehicular-peatonal principal y de los escenarios recreativos lúdicos y deportivos de la sede recreacional Jose Joaquin Bohorquez de la caja de compensación familiar de Barrancabermeja - CAFABA en pro del incremento de ingreso de los afiliados a la misma. **CONTRATO 2: 192-2015 Presenta en el consecutivo No. 21 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** **Cuyo objeto es:** Mejoramiento del acceso vehicular-peatonal principal y de los escenarios recreativos lúdicos y deportivos de la sede recreacional Jose Joaquin Bohorquez de la caja de compensación familiar de Barrancabermeja - CAFABA en pro del incremento de ingreso de los afiliados a la misma.

INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	
	EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA	**Código: DIH-CGID-F40**
Fecha Aprobación: 21/04/2023		**Versión: 1**

Valor de presupuesto oficial:			**Porcentaje de participación:** 50%
$ 1.533.024.514,00			**Valor SMMLV Ejecutado:** 3.316,05
SMLMV:			**Valor acreditado SMMLV:** **1.658,03**
1179,25			
50% SMLMV:			**Valor Total acreditado 50%:** **1.658,03**
589,62			

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada / Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV) De 1 hasta 2 — 75 % De 3 hasta 4 — 120 % Hasta 5 — 150 %			**PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:** **CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 26 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** **Cuyo objeto es:** "Construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura deportiva en el barrio Fernan Fortich en la zona urbana del municipio de San Marcos - Departamento de Sucre **Porcentaje de participación:** 50% **Valor SMMLV Ejecutado:** 3.173,77 **Valor acreditado SMMLV:** **1.586,89**
Presupuesto oficial: **$ 1.533.024.514,00**	**X**		**CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 21 del RUP Acredita experiencia general y especifica:** **Cuyo objeto es:** Mejoramiento del acceso vehicular-peatonal principal y de los escenarios recreativos lúdicos y deportivos de la sede recreacional Jose Joaquin Bohorquez de la caja de compensación familiar de Barrancabermeja - CAFABA en pro del incremento de ingreso de los afiliados a la misma. **Porcentaje de participación:** 50% **Valor SMMLV Ejecutado:** 3.316,05 **Valor acreditado SMMLV:** **1.658,03**
Presupuesto oficial SMMLV : **1.179,25** Valor minimo a certicicar 75% SMMLV : **884,44** Valor minimo a certicicar 120% SMMLV : **1.415,10** Valor minimo a certicicar 150% SMMLV : **1.768,87**			**Valor Total acreditado SMMLV XXX%:** **3.244,91**

Nota: El proponente subsana, presentando documentación en el cual se evidencia que en las actividades ejecutadas en el contrato, se realizó la construcción de una cancha sintética.

ORIGINAL FIRMADO

ING. DANIEL FELIPE MOLINA TAFUR

Evaluador Técnico