
Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

OFERTA:

PROCESO DE LICITACION PUBLICA Nº:  

OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA DE CIUDADANIA:

% PARTICIPACION 

Representante Legal: 

Representante Legal: 

FECHA: 

 Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O

AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS

(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreación y

deporte)

GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN 

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

Anexa: 

Ejecutado por:

Cuyo objeto es: 

90%

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO  

OBJETO: 

LOPIH001-2024

EXPERIENCIA GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL 

71

ASDICO LTDA

CONSORCIO DEPORTIVO INDER 24

CUMPLE 

Versión: 1

OLAGUER AGUDELO PRIETO

3.169.341 de Sesquilé-Cundinamarca

3.169.341 de Sesquilé-Cundinamarca

12/08/2024

Porcentaje de participación 100%

CONFORMADO POR:

OLAGUER AGUDELO PRIETO C.C 3.169.341 de Sesquilé-

Cundinamarca

OLAGUER AGUDELO

Porcentaje de participación 100%
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL 

POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LOS 

OLIVOS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA - 

TOLIMA

CONTRATO 1: No. 211

* ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO 3: 

X

Consorciado:

OLAGUER AGUDELO PRIETO

10%

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

OLAGUER AGUDELO
X

CONSORCIO DEPORTIVO IMDRI

consorciado:

ASDICO

OLAGUER AGUDELO

Porcentaje de participación 50%

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN, RECONSTRUCCION Y 

ADECUACION Y/O RECONSTRUCCION DE 

CANCHAS SINTETICAS Y ARENA EN 

DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS A 

CARGO IMDRI EN EL MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO, ADMINISTRACION, 

MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO 

DE IBAGUÉ.

CONTRATO 2: No. 341 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

* ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN.

* ACTA DE LIQUIDACIÓN

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O 

CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO 

se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito 

vehicular, así como la conservación y/o preservación de 

playas marítimas.
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

OBSERVACIONES 

CONTRATO 2: 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la 

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 

siguientes códigos: X

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

X

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la

sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 

 A.   	Contratante.

B.   	Objeto del Contrato.

C.   	Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura

social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de

forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en

cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no

necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el

primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.

G.   	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H.  	El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural.

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Presenta en el consecutivo No. 67 del RUP Acredita en cumplimiento de

la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes códigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.

CLASIFICACIÓN DE LA EXERIENCIA EN EL

“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE

LAS NACIONES UNIDAS”

CONTRATO 1: 

Presenta en el consecutivo No. 94 y 42 del RUP Acredita en

cumplimiento de la CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL

“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS

NACIONES UNIDAS” los siguientes códigos: 
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Código: DIH-CGID-F40

Fecha Aprobación: 21/04/2023

SISTEMA DE GESTION:  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

EVALUACIÓN A PROPUESTAS DE OBRA

Versión: 1

ESPECIFICA: CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Cuyo objeto es: 

Cuyo objeto es: 

50%

$ 1.533.024.514,00                                  1.254,20 

SMLMV:                                     627,10 

1179,25

50% SMLMV:                                     627,10 

589,62

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

La verificación del número de contratos para acreditar la

experiencia se realiza de la siguiente manera:

Cuyo objeto es: 

100%

                                    338,47 

                                    338,47 

Presupuesto oficial:

$ 1.533.024.514,00 Cuyo objeto es: 

Presupuesto oficial SMMLV : 50%

1.179,25                                  1.254,20 

Valor minimo a certificar 75% SMMLV :                                     627,10 

884,44 

Valor minimo a certificar 120% SMMLV : Cuyo objeto es: 

1.415,10 

Valor minimo a certificar 150% SMMLV :

                                    965,57 

ORIGINAL FIRMADO

Evaluador Técnico

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%:

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL 

POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LOS 

OLIVOS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA - 

TOLIMA

Porcentaje de participación:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 67 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

X

Valor acreditado SMMLV:

Valor SMMLV Ejecutado:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No.  del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 94 y 42 del RUP 

Acredita experiencia general y especifica: 

ARQ. ANDRES FELIPE MUÑOZ CARDONA

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 67 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados

como experiencia general debe acreditar la

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O

REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O

ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN, RECONSTRUCCION Y 

ADECUACION Y/O RECONSTRUCCION DE 

CANCHAS SINTETICAS Y ARENA EN 

DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS A 

CARGO IMDRI EN EL MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO, ADMINISTRACION, 

MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO 

DE IBAGUÉ.

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del

presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Valor de presupuesto oficial: 

Porcentaje de participación:

Valor Total acreditado 50%:

NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN, RECONSTRUCCION Y 

ADECUACION Y/O RECONSTRUCCION DE 

CANCHAS SINTETICAS Y ARENA EN 

DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS A 

CARGO IMDRI EN EL MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO, ADMINISTRACION, 

MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO 

DE IBAGUÉ.

Porcentaje de participación:

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 67 del RUP Acredita 

experiencia general y especifica: 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN, RECONSTRUCCION Y 

ADECUACION Y/O RECONSTRUCCION DE 

CANCHAS SINTETICAS Y ARENA EN 

DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS A 

CARGO IMDRI EN EL MARCO DEL PROYECTO 

DENOMINADO, ADMINISTRACION, 

MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO 

DE IBAGUÉ.

1.768,87 

Porcentaje de participación:

OBSERVACIONES 

Valor SMMLV Ejecutado:

X

Valor acreditado SMMLV:

PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES

CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

X

OBSERVACIONES 
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