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INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacién: 21/04/2023

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA

Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

74

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

OBJETO:

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

OFERENTE:

CONSORCIO DEPORTIVO G-H

DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS ALBERTO RAMIREZ URQUIJO

CEDULA DE CIUDADANIA:

11.207.194 DE GIRARDOT

CONFORMADO POR:

% PARTICIPACION

INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS

Representante Legal:

‘LU\S ALBERTO RAMIREZ URQUIJO

50%

INGENIERIA CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS CARSAB S.A.S

Representante Legal:

IADRIANA MARCELA NUNEZ OSUNA

50%

FECHA:

12/08/2024

Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :

2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O | cumpLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreaciéon y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
ggk‘l‘lE'Eﬁ:E)OPRL?I\TECgOiLQGLiJENigRSESEggDglgl?l:l\fTYI;SN PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1: No. MC-OP-03-2017
A . * ACTA DE LIQUIDACION
nexa: * ACTA DE LIQUIDACION CANTIDADES
Ejecutado por: CONSORCIO METROVIAL S.B.
INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES
Consorciado: SAS
Porcentaje de participacion 30%
X CONSTRUCCION DE LA TERMINAL
INTERMEDIA LOCALIZADA SOBRE EL
SEPARADOR CENTRAL DE LA AUTOPISTA
SIMON BOLIVAR ENTRE CRA. 61 Y CRA. 69,
Cuyo objeto es: CONEXION VIAL ASOCIADA Y DEMAS OBRAS
i COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O SITM MIO
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS.
. CONTRATO 2:
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O Anexa:
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. '
Lo . Ejecutado por:
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito
vehicular, asi como la conservacién y/o preservacién de consorciado:
playas maritimas.
Cuyo objeto es:
CONTRATO 3:
Anexa:
Ejecutado por:
NA [ P

Cuyo objeto es:
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CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE | CUMPLE
LAS NACIONES UNIDAS”

NO OBSERVACIONES
CUMPLE

CONTRATO 1:

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la

experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de
los siguientes cédigos: X

Presenta en el consecutivo No. 4 del RUP Acredita en cumplimiento de la
CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" los

siguientes cédigos: 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.

111500 Concretos f morteras

12151500 Seriicio d sstemas elécticos. CONTRATORS

72101500 Senicios de apoyo paraf canstuceign Presenta en el consecutivo No. 29 del RUP Acredita en cumplimiento de

12163100 Servicos e construceion de faciidades atiéticas y recreativas. X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE
] BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes codigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demés condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructur:
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacién de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcién del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asf se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacién de la ejecucién del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucién del Contrato, por lo que nd
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del Contrato: se tendr& en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacién.

H. Bl porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

NO
: BSERVACIONE
ESPECIFICA: CUMPLE CUMPLE OBS! CIONES

CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 29 del RUP Acredita

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados Experiencialoeneralviesneaifica:

como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O X SALON COMUNAL SECTOR CHIRCALES Y
REHABILITACION ~ Y/O  MANTENIMIENTO  Y/O Cuyo objeto es: ADECUACION Y MONTAJE PISO SINTETICO
ADECUACION Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. CANCHA DE TENIS UNIDAD BASICA DEL

MUNICIPIO DE UBATE CUNDINAMARCA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como i . .
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 29 del RUP Acredita

presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:

CONSTRUCCION DE LA TERMINAL
INTERMEDIA LOCALIZADA SOBRE EL

Valor de presupuesto oficial: SEPARADOR CENTRAL DE LA AUTOPISTA
SIMON BOLIVAR ENTRE CRA. 61 Y CRA. 69,
Cuyo objeto es: CONEXION VIAL ASOCIADA Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA
X INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI
SITM MIO.
Porcentaje de participacion: 30%
$ 1.533.024.514,00 Valor SMMLYV Ejecutado: 84.537,36
SMLMV: Valor acreditado SMMLV: 25.361,21
1179,25
50% SMLMV: Valor Total acreditado 50%: 25.361,21
589,62

EL CONTRATO QUE ACREDITA PARA EXPERIENCIA DE CANCHA SINTETICA NO CUMPLE PUESTO QUE ESTE, DEBE ESTAR RELACIONADO CON EL OBJETO A
CONTRATAR QUE ES “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA” LA CUAL ES UNA
CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y LA PRESENTADA POR EL OFERENTE ES UNA CANCHA SINTETICA DE TENIS, POR TAL MOTIVO NO ES ACEPTADO EL

CONTRATO.
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RELACION DE LOS

CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

NO
CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES
La verificacién del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
Numero de contratos con L. _ CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 4 del RUP Acredita
Ios cuales el Proponente Vialor minimo a certlﬁcar_ experiencia general y especifica:
ST T {como % del Presupuesto Oficial de
o obra expresado en SMMLY)
acxedilads CONSTRUCCION DE LA  TERMINAL
D‘”hmaz S 75% INTERMEDIA LOCALIZADA SOBRE EL
De 3 hasta 4 120% SEPARADOR CENTRAL DE LA AUTOPISTA
Hasta 5 150 % SIMON BOLIVAR ENTRE CRA. 61 Y CRA. 69,
Cuyo objeto es: CONEXION VIAL ASOCIADA Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI
SITM MIO.
Porcentaje de participacion: 30,0%
Valor SMMLYV Ejecutado: 84.537,36
Valor acreditado SMMLV: 25.361,21
. CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
Presupuesto oficial: experiencia general y especifica:
X

$ 1.533.024.514,00

Presupuesto oficial SMMLYV :

1.179,25

Valor minimo a certificar 75% SMMLYV :

884,44

Valor minimo a certificar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certificar 150% SMMLYV :

1.768,87

Cuyo objeto es:

Porcentaje de participacion:
Valor SMMLYV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. del RUP Acredita
experiencia general y especifica:

Cuyo objeto es:
Porcentaje de participacion:

Valor SMMLYV Ejecutado:
Valor acreditado SMMLV:

Valor Total acreditado SMMLV 75%: 25.361,21

EL OFERENTE QUEDA RECHAZADO POR INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO "D. Que el proponente no aclare,
subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportandolos no lo haga de forma
correcta, en los términos establecidos en la seccién 1.6."

ORIGINAL FIRMADO

ARQ. ANDRES FELIPE MUNOZ CARDONA

Evaluador Técnico
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