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PLANEACION Y GESTION - MIPG

INDERHUILA

EVALUACION A PROPUESTAS DE OBRA
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Cédigo: DIH-CGID-F40

Version: 1

VERIFICACIO!

N DE REQUISITOS TECNICOS PARA PLIEGO TIPO

OFERTA:

77

PROCESO DE LICITACION PUBLICA N°:

LOPIH001-2024

“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

OBJETO: DEPARTAMENTO DEL HUILA"
OFERENTE: CONSORCIO ALMAR MANIFESTACIONES 1111
DATOS DEL CONSORCIO/UNION TEMPORAL
REPRESENTANTE LEGAL: [ LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
CEDULA DE CIUDADANIA: l 41951903 de ARMENIA, QUINDIO.
CONFORMADO POR: % PARTICIPACION
LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
50%
Representante Legal: |N/A ’
JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
50%
Representante Legal: N/A
FECHA: 12/07/2024
Actividad a contratar de acuerdo a la matriz :
2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O | cUMPLE NO OBSERVACIONES
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CUMPLE
AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS
(Relacionada por la Matriz 01- Experiencia Cultura, recreacion y
deporte)
EXPERIENCIA GENERAL
gngEﬁfﬁgRSchgoiL%quNigRg?fﬁg%’é&gf;@ PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL:
ACTIVIDADES:
CONTRATO 1: No. 4600004500 de 2015
A . * CERTIFICACION DE OBRA
nexa: * ACTA FINAL
Ejecutado por: LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
X Consorciado: N/A
N/A
MANTENIMIENTO DE PISOS,
ESTRUCTURA DE CONTENCION Y
Cuyo objeto es: CERRAMIENTO DE LA IE SAN
JOSE BLOQUE DE PRIMARIA DEL
MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
) CONTRATO 2: No. 094 de 2018
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Anexa: * CERTIFICACION DE OBRA
Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O CANCHAS * ACTA FINAL Y RECIBO DE SATISFACCION
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. Ejecutado por: CONSORCIO DC VILLA
- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O X JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION consorciado:
'Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO. Porcentaje de participacion 1%
o . CONSTRUCCION DE CANCHA
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO Cuyo objeto es: SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE
se excluyen de estos las vias destinadas al transito VILLA DE LEIVA
vehicular, asi como la conservacién y/o preservacion de
playas maritimas. CONTRATO 3: No. 20090107056359
Anexa: * CERTIFICACION DE OBRA
Ejecutado por: JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
_ N/A
Consorciado:
N/A
X CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y
COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA
ETAPA DEL COLISEO CUBIERTO EN LA IE
c bieto es: MONSENOR ALFONSO URIBE JARAMILLO EN
Uy objeto es: EL BARRIO SAN CAYETANO, ZONA URBANA
DEL MPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO
REAJUSTABLES
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CLASIFICACION DE LA EXERIENCIA EN EL
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE [ cumpie [  NO  |OBSERVACIONES
LAS NACIONES UNIDAS”
CONTRATO 1:
Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la . . -
experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los Presenta en e] consecutivo No. 9 del RUP Acredita en cumplimiento de la
siguientes codigos: X CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
e e | siguientes c6digos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.
Concretos y marerus
Senicio de sisiemas elcincos CONTRATO .
Seniios e apojo ara b constuccén Presenta en el consecutivo No. 71 del RUP Acredita en cumplimiento de
o ———————— X la CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
= — = S BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los

siguientes cédigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.
CONTRATO 3:

Presenta en el consecutivo No. 4 del RUP Acredita en cumplimiento de la
CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE

X BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” los
siguientes cédigos: 30 11 15 00; 72 15 15 00; 72 10 15 00; 72 15 31 00.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la
seccion 3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A. Qontratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructur.
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcién del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 d
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacién de la ejecucién del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que nd
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.
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ESPECIFICA: cumpte | (N OBSERVACIONES
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 71 del RUP Acredita
como experiencia general debe acreditar la gxneiengiognealviesneciice;
CONSTRUCCION ~ Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O CONSTRUCCION DE CANCHA
REHABILITACIQN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION X Cuyo objeto es: SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE
Y/O AMPLIACION de una cancha sintética. VILLA DE LEIVA
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como ) .
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 9 del RUP Acredita
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion. experiencia general y especifica:
MANTENIMIENTO DE PISOS,
ESTRUCTURA DE CONTENCION Y
Valor de presupuesto oficial: Cuyo objeto es: CERRAMIENTO DE LA IE SAN
JOSE BLOQUE DE PRIMARIA DEL
X MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

S 1.533.024.514,00
SMLMV:

1179,25

50% SMLMV:

589,62

Porcentaje de participacion: 100%

Valor SMMLYV Ejecutado: 770,71
Valor acreditado SMMLV: 770,71
Valor Total acreditado 50%: 770,71

RELACION DE LOS

CONTRATOS FRENT

E AL PRESUPUESTO OFICIAL

NO
OBSERVACIONES
CUMPLE CUMPLE
La verificacion del nimero de contratos para acreditar la PRESENTA FORMATO No. 3 DONDE ESPECIFICA LOS SIGUIENTES
experiencia se realiza de la siguiente manera: CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:
Namero de contratos con Valor mini i CONTRATO 1: Presenta en el consecutivo No. 9 del RUP Acredita
? minimo a certificar e ——p— o
experiencia general y especifica:
Iu:uc'rl:;llzllael:rq?unzge (como % del Presupuesto Oficial de P g Ve
e obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta2 75% MANTENIMIENTO DE PISOS,
“Deahasiad | 120% HI ESTRUCTURA DE CONTENCION Y
Hasta 5 150 % HI Cuyo objeto es: CERRAMIENTO DE LA IE SAN
JOSE BLOQUE DE PRIMARIA DEL
MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
Porcentaje de participacion: 100,0%
Valor SMMLYV Ejecutado: 770,70
Valor acreditado SMMLV: 770,70
Pr 10 oficial: CONTRATO 2: Presenta en el consecutivo No. 71 del RUP Acredita
esupuesto oficial: experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION DE CANCHA
$ 1.533.024.514,00 X Cuyo objeto es: SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE

Presupuesto oficial SMMLV :

AN79125]

Valor minimo a certificar 75% SMMLYV :

884,44

Valor minimo a certificar 120% SMMLYV :

1.415,10

Valor minimo a certificar 150% SMMLYV :

1.768,87

VILLA DE LEIVA

Porcentaje de participacion: 1%
Valor SMMLYV Ejecutado: 1.356,85
Valor acreditado SMMLV: 13,57

CONTRATO 3: Presenta en el consecutivo No. 4 del RUP Acredita
experiencia general y especifica:
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y

COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA
ETAPA DEL COLISEO CUBIERTO EN LA IE

Cuyo objeto es:

100%

Porcentaje de participaci

Valor SMMLYV Ejecutado: 5.340,02
Valor acreditado SMMLV: 5.340,02
Valor Total acreditado SMMLV 120%: 6.124,29

EL OFERENTE QUEDA HABILITADO PUESTO QUE PRESENTA LA SUBSANACION

ORIGINAL FIRMADO

ARQ. ANDRES FELIPE MUNOZ CARDONA

Evaluador Técnico
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