Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6690728
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(27/08/2024 5:14:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600102558
Objeto del contrato	Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes propias del Distrito
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	150 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MATTUR SAS

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 901205192

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MATTUR SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Corriente	21004309472

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANUELA DUQUE GÓMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2024 3:13:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Esteban Ramírez Vélez* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2024 6:04:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días para terminar *(10/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días para terminar *(10/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(12/09/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -			

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15036737	Seriedad de la oferta	-	87.348.100,00 COP	-	27/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6690728
Proveedor MATTUR SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 44 # 52 165
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 44 # 52 165
Código postal 050015

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.6690728

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							873.481.009,00	873.481.009,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101600	Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes propias del Distrito	1,00	UN	873.481.009,00	873.481.009,00	873.481.009,00	873.481.009,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RP SUMINISTROS.pdf	RP SUMINISTROS.pdf	(detalle)
☐	PDF RP CM 4600102558 Movilid.pdf	PDF RP CM 4600102558 Movilid.pdf	(detalle)
☐	RP5200005251 CM4600102558 GENERICO INTERV MTTO DE OBRAS ELECTRICAS DAGRD 2024.pdf	RP5200005251 CM4600102558 GENERICO INTERV MTTO DE OBRAS ELECTRICAS DAGRD 2024.pdf	(detalle)
☐	5200005250.pdf	5200005250.pdf	(detalle)
☐	RP 5200005253.pdf	RP 5200005253.pdf	(detalle)
☐	20240903124536006.pdf	20240903124536006.pdf	(detalle)
☐	RP 5200005257.pdf	RP 5200005257.pdf	(detalle)
☐	RP 5200005256 Interventoria Obras Electricas mattur.pdf	RP 5200005256 Interventoria Obras Electricas mattur.pdf	(detalle)
☐	Anexo al contrato.pdf	Anexo al contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	873.481.009
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	873.481.009

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020050010254	2024	Validado
☐	2020050010340	2024	Validado
☐	2020050010157	2024	Validado
☐	2020050010351	2024	Validado
☐	2020050010403	2024	Validado
☐	2020050010270	2024	Validado
☐	2020050010378	2024	Validado
☐	2020050010282	2024	Validado
☐	2020050010445	2024	Validado
☐	2020050010278	2024	Validado
☐	2020050010388	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4000116365	CDP	No se ha iniciado	1.511.508 COP	1.511.508 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
☐	4000116599	CDP	No se ha iniciado	2.400.000 COP	2.400.000 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
☐	4000116902	CDP	No se ha iniciado	243.340.334 COP	243.340.334 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
☐	4000116942	CDP	No se ha iniciado	113.669.435 COP	113.669.435 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
☐	4000116958	CDP	No se ha iniciado	388.000.000 COP	388.000.000 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
☐	4000116973	CDP	No se ha iniciado	1.639.588 COP	1.639.588 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
☐	4000117006	CDP	No se ha iniciado	25.386.596 COP	25.386.596 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar

4000117092	CDP	No se ha iniciado	43.928.571 COP	43.928.571 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
4000117102	CDP	No se ha iniciado	19.112.121 COP	19.112.121 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
4000117177	CDP	No se ha iniciado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
4000117198	CDP	No se ha iniciado	1.607.143 COP	1.607.143 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
4000117236	CDP	No se ha iniciado	3.600.000 COP	3.600.000 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
4000117247	CDP	No se ha iniciado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar
4000117420	CDP	No se ha iniciado	19.285.714 COP	19.285.714 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar

Saldo de CDP 873.481.010 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 873.481.010 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
5200005254	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.511.508 COP	1.511.508 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
5200005256	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.400.000 COP	2.400.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
5200005249	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	243.340.334 COP	243.340.334 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
5200005250	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	113.669.435 COP	113.669.435 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
5200005262	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	388.000.000 COP	388.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
5200005252	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.639.588 COP	1.639.588 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
5200005253	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	30.386.596 COP	30.386.596 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
5200005251	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	43.928.571 COP	43.928.571 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
5200005255	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.112.121 COP	19.112.121 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
5200005258	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
5200005261	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.607.143 COP	1.607.143 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
5200005257	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.600.000 COP	3.600.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
52000052530	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
52000052620	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.285.714 COP	19.285.714 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 878.481.010 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 878.481.010 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -