Bogotá D.C., 20 de agosto de 2024.

Señores
MUNICIPIO DE DUITAMA
Calle 15 con Carrera 15 Esquina
Duitama, Boyacá

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **LIC-006-2024** en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: **REHABILITACION DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 20, Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.**

Asunto: Documentos de requisitos subsanables del proceso de la referencia.

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia y una vez revisado el documento de informe de evaluación final publicados en la página del SECOP II, **CONSORCIO MALLA VIAL JJV,** se encuentra en la necesidad y obligación de dar aclaración a lo exigido por parte de la entidad:

1. **EVALUACION TECNICA**

- Experiencia general:
  Contrato de orden No. 1 se adjunta acta final, en la cual se puede identificar las actividades y cantidades ejecutadas correspondientes al contrato de obra pública No. 002 – 2011, cuyo objeto es AMPLIACION MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 13 ENTRE CARRERA 12 A HASTA LA CARRERA 17, ZONA URBANA MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.
  Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato acreditado como experiencia general por el integrante JAIR RICARDO MARJARREZ CUESTA, cumple con lo estipulado en el pliego de condiciones.

- Experiencia general y especifica:
  Contrato de orden No. 2 El Contrato No. 135-2015, cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BORDILLOS Y ANDENES EN CONCRETO RIGIDO EN LOS BARRIOS LAS VILLAS LA FLORESTA BUENOS AIRES Y PARAISO MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BORDILLO Y ANDENES EN CONCRETO RIGIDO EN LOS BARRIOS OLIVOS Y VILLA LAURA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, en lo que respecta a la participación de empresas con menos de tres años de constituidas.

  En importante aclarar, que el contratista YEZITD CORNEJO OCHOA es accionista de la empresa VIGAVI ZOMAC SAS, la cual fue constituida en el año 2023. Debido a esta participación accionaria, YEZITD CORNEJO OCHOA aportó su experiencia y conocimiento previo en la ejecución del contrato mencionado, tal como se evidencia en el documento de composición accionaria que se adjuntó junto con la acreditación de emprendimiento de empresas de mujeres.

  Este vínculo entre el accionista y la empresa VIGAVI ZOMAC SAS constituye una relación directa y legítima que permite que la experiencia adquirida por YEZITD CORNEJO OCHOA sea aplicada y reconocida en el contexto del presente

contrato, asegurando así el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.

Adicionalmente, el contrato cumple con los requerimientos de experiencia general en cuanto a pavimentación de vías urbanas y como experiencia especifica la acreditación de intervención de redes de servicios públicos, como se evidencia en el Acta de Recibo Final.

- Experiencia general y especifica:
  Contrato de orden No. 3 el contrato No. 265-2017 cuyo objeto es CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CALLE 12 Y CALLE 13 CON CRA 17 BARRIO SIMON BOLIVAR HASTA EMPLARMAR CON LA AMPLIACION MALLA VIAL PAVIMENTO FLEXIBLE MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA, cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, en lo que respecta a la participación de empresas con menos de tres años de constituidas.


  En importante aclarar, que el contratista YEZITD CORNEJO OCHOA es accionista de la empresa VIGAVI ZOMAC SAS, la cual fue constituida en el año 2023. Debido a esta participación accionaria, YEZITD CORNEJO OCHOA aportó su experiencia y conocimiento previo en la ejecución del contrato mencionado, tal como se evidencia en el documento de composición accionaria que se adjuntó junto con la acreditación de emprendimiento de empresas de mujeres.

  Este vínculo entre el accionista y la empresa VIGAVI ZOMAC SAS constituye una relación directa y legítima que permite que la experiencia adquirida por YEZITD CORNEJO OCHOA sea aplicada y reconocida en el contexto del presente contrato, asegurando así el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.

2. **EVALUACION JURIDICA**
   Adjuntamos formato 6, certificados de pago de seguridad social de la empresa VIGAVI ZOMAC SAS suscrita por el representante legal VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS.

En razón de lo anterior, solicitamos de manera atenta **HABILITAR** y otorgar el puntaje correspondiente a **CONSORCIO MALLA VIAL JJV,** para continuar en el proceso de selección de la referencia.

Atentamente,



JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MALLA VIAL JJV

FORMATO 3- EXPERIENCIA
ALCALDIA DUITAMA
LIC-006-2024

No. de orden	Número consecutivo en el RUP	Entidad contratante	EXPERIENCIA REQUERIDA	Contrato o resolución		Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	
1	6	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA	EXPERIENCIA GENERAL	002-2011	AMPLIACION MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 13 ENTRE CARRERA 12 A HASTA LA CARRERA 17, ZONA URBANA MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.	721033 721410 721411 801016 811015	C	20%	JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA	25/02/2011	25/05/20211	$ 427,204,203.00	797.62	159.52
2	62	ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	CO 135-2015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BORDILLOS Y ANDENES EN CONCRETO RIGIDO EN LOS BARRIOS LAS VILLAS LA FLORESTA BUENOS IARES Y PATRAISO MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BORDILLO Y ANDENES EN CONCRETO RIGIDO EN LOS BARRIOS OLIVOS Y VILLA LAURA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	721033 721410 721411 801016 811015	I	100%	VIGAVI ZOMAC S.A.S	23/12/2015	26/08/2019	$ 1,753,258,926.00	2117.17	2117.17
3	53	ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	265-2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CALLE 12 Y CALLE 13 CON CRA 17 BARRIO SIMON BOLIVAR HASTA EMPLARMAR CON LA AMPLIACION MALLA VIAL PAVIMENTO FLEXIBLE MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA	721033 721410 721411 801016 811015	I	100%	VIGAVI ZOMAC S.A.S	29/11/2017	28/05/2018	$ 2,828,713,231.00	3620.79	3620.79

Jair Manjarrez C

JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MALLA VIAL JJV

CONTRATO 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URIBIA

Dependencia: secretaria de obras publicas

LA SUSCRITA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE URIBIA LA GUAJIRA

CERTIFICA

Que LA FIRMA UT MALLA VIAL CON NIT: 900.411.691-8, CONFORMADA POR LA ASOCIACION CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO CON NIT 900.258.276-9 (80% PARTICIPACION) Y EL INGENIERO CIVIL JAIR MANJARREZ CUESTA CON M.P. 082.028.015-5 ATL (20% PARTICIPACION), ejecutó para el Municipio de Uribia el Contrato que a continuación se describe:

CONTRATO DE OBRA No.	002-2011
OBJETO	AMPLIACION MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 12 A LA 17, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATISTA	UT MALLA VIAL 2011
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS ($ 427.204.203,0) M/L
VALOR EN SALARIOS MINIMOS	797.618 S.M.M.L.V
FECHA DE INICIO	25/02/2011
FECHA DE TERMINACIÓN	25/05/2011
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR (567,99 M3); RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (325,15M3); PAVIMENTO EN CONCRETO E= 0.15M DE 3000 PSI (3501,30 M2); BORDILLOS EN CONCRETO (15X30) DE 2500 PSI: 739,40ML

Las obras se ejecutaron dentro del plazo previsto en el contrato y cumpliendo con las especificaciones fijadas en el mismo.

La Dirección de Obras fue ejercida por el Ingeniero Civil **JAIR MANJARREZ CUESTA,** identificado con la cedula de ciudadanía No 84.083.215 de Riohacha y matricula profesional No 082.028.015-5 ATL, con un 50% de dedicación. Entre sus funciones le correspondió la responsabilidad en el control, dirección y la programación de la obra, control de los subcontratos y compras y la responsabilidad por el desarrollo técnico de la obra.

El Residente de obra fue el Ingeniero **FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA,** identificado con la cedula de ciudadanía No 84.087.209 de Riohacha y matricula profesional No 05202-108801 ANT con un 100% de de dedicación. Entre sus funciones le correspondió la toma de datos suficientes en campo, para el control de cantidades, control del personal de obra velando porque las actividades contratadas se ejecutaran con las especificaciones requeridas acorde con el programa de la obra y dentro del presupuesto y las normas establecidas por el constructor.

No se aplicaron multas ni sanciones, las obras ejecutadas fueron entregadas a satisfacción de la entidad contratante.

Para mayor constancia se firma la presente en Uribia, Departamento de la Guajira, a los Catorce (14) días del mes de Junio de 2011.

ARQ.MARBELIS SUAREZ TORRES
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

"UN CIELO DE OPORTUNIDADES"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MUNICIPIO DE URIBIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	47 de 2011. RUBROS 7061
SECTOR	RED VIAL REGALIAS DEL CARBON. RED VIAL REGALIAS DEL GAS.
OBJETO	AMPLIACION MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 12 A LA 17 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE URIBIA
CONTRATISTA:	JAIR MANJARREZ CUESTA-UT MALLA VIAL 2011
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	MARBELIS SUAREZ TORRES
INTERVENTOR:	CARLOS ALBERTO ORTIZ GOMEZ E.U.

CONTRATO No:	02 DE 2011
De FECHA:	4/02/2011
VALOR INICIAL:	$ 427.204.203,00
ADICIONAL:	$ 0,00
FECHA ACTA INICIO:	25/02/2011
FECHA ACTA SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIO:	
FECHA DE TERMINACION	25/05/2011
PLAZO	TRES (03) MESES

ACTA DE CORTE FINAL

FECHA: 25/05/2011

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM No	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDADES ACTUALIZADAS (ACTA MODIFICACION No 1)		ACTAS ANTERIORS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTID	VALOR	CANTID	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	LOCALIZACION Y TRAZADO	M2	3.250,00	$ 2.690,00	$ 8.742.500,00	3.501,30	$ 9.418.497,00			3.501,30	$ 9.418.497,00	3.501,30	$ 9.418.497,00
2	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR , NO INCLUYE RETIRO	M3	487,44	$ 8.700,00	$ 4.240.728,00	567,99	$ 4.941.513,00			567,99	$ 4.941.513,00	567,99	$ 4.941.513,00
3	ESCARIFICACIÒN, CONFORMACIÒN Y COMPACTACIÒN	M2	3.250,00	$ 3.250,00	$ 10.562.500,00	3.501,30	$ 11.379.225,00			3.501,30	$ 11.379.225,00	3.501,30	$ 11.379.225,00
4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	33,01	$ 17.700,00	$ 584.277,00	33,01	$ 584.277,00			33,01	$ 584.277,00	33,01	$ 584.277,00
5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	454,43	$ 69.600,00	$ 31.628.328,00	325,15	$ 22.630.440,00			325,15	$ 22.630.440,00	325,15	$ 22.630.440,00
6	PAVIMENTO EN CONCRETO e=0,15 (3000 PSI)	M2	3.250,00	$ 99.763,00	$ 324.229.750,00	3.501,30	$ 349.300.191,90			3.501,30	$ 349.300.191,90	3.501,30	$ 349.300.191,90
7	JUNTA DE DILATACIÒN EN ASFALTO SÒLIDO	ML	1.360,00	$ 1.780,00	$ 2.420.800,00	1.789,65	$ 3.185.569,70			1.789,65	$ 3.185.569,70	1.789,65	$ 3.185.569,70
8	LIMPIEZA GENERAL	M2	3.250,00	$ 400,00	$ 1.300.000,00	3.501,30	$ 1.400.520,00			3.501,30	$ 1.400.520,00	3.501,30	$ 1.400.520,00
9	BORDILLO EN CONCRETO (15X30) 2500 PSI, INCLUYE REF. LOG. 3/8" Y REF. TRSN 1/4", NO INCLUYE PREPARACIÒN DE TERRENO	ML	1.320,00	$ 32.951,00	$ 43.495.320,00	739,40	$ 24.363.969,40			739,40	$ 24.363.969,40	739,40	$ 24.363.969,40
										-			
					$ -		$ -	-	$ -	-	$ -		$ -
	TOTAL OBRAS CIVILES				**$ 427.204.203,00**		**$ 427.204.203,00**		**$ -**		**$ 427.204.203,00**		**$ 427.204.203,00**
	AJUSTE												
	TOTAL				**$ 427.204.203,00**		**$ 427.204.203,00**		**$ -**		**$ 427.204.203,00**		**$ 427.204.203,00**

CARLOS ALBERTO ORTIZ GOMEZ

INTERVENTOR

JAIR MANJARREZ CUESTA-UT MALLA VIAL 2011

CONTRATISTA

VALOR ACTA:	**$ 427.204.203,00**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 50%	**$ 213.602.101,00**
VALOR A CANCELAR REDONDEADO AL PESO	**$ 213.602.102,00**

SON: DOSCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO DOS PESOS M/L

MARBELIS SUAREZ TORRES

VoBo SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FECHA APROBACION: **25/05/2011**

PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%

SALDO NO EJECUTADO: **$ 0,00**

CONTRATO DE OBRA # 02 DE 2011

MUNICIPIO	: URIBIA (LA GUAJIRA)
CONTRATISTA	: U.T. MALLA VIAL 2011
NIT. #	: 900411691-8
REP. LEGAL	: JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA
C. C. #	: 84.083.215 DE RIOHACHA
DIRECCIÓN	: CALLE 11B #18 – 05, RIOHACHA
TIPO DE CONTRATO	: OBRA
VALOR	: $ 427.204.203,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	: TRES (3) MESES
OBJETO	: AMPLIACIÓN MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 12 A LA 17 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Entre los suscritos a saber, **VÍCTOR HUGO MEJÍA DUCAND,** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 5.184.851 expedida en Uribia, en su condición de Alcalde (E) del Municipio de Uribia, según Resolución Número 089 del 3 de Febrero de 2011, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario 2474 de 2008, quien para efectos del presente contrato se llamará **EL MUNICIPIO,** por una parte y por la otra **U.T. MALLA VIAL 2011,** con Nit. **900411691-8,** representado legalmente por el señor **JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA,** identificado con la Cédula de Ciudadanía número **84.083.215** expedida en Riohacha, también mayor de edad y vecino de Riohacha, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** quien con la suscripción de este documento manifiesta bajo la gravedad de juramento que conoce el lugar en donde se desarrollará la obra, así como las especificaciones técnicas, planos y demás circunstancias propias de la obra a contratar; hemos convenido celebrar el siguiente **CONTRATO DE OBRA,** adjudicado mediante Resolución Número 090 del 3 de Febrero de 2011, emanada del Despacho de la Alcaldía Municipal, atendiendo los requisitos y procedimientos señalados por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 2474 de 2008 y normas concordantes; que se especifican en las cláusulas expuestas a continuación: **PRIMERA: OBJETO.** El objeto del presente contrato es la **AMPLIACIÓN MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 12 A LA 17 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EI CONTRATISTA** se obliga a: a) Efectuar la **AMPLIACIÓN MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 12 A LA 17 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA** por el sistema de precios unitarios y a costos fijos sin ajustes, conforme al Plan de Inversión estipulados en el Formulario # 1 de los Pliegos de Condiciones de la Licitación. b) **EI CONTRATISTA** deberá suministrar por su cuenta y riesgo exclusivo los equipos (Mínimo exigido según numeral 2.7 b) de los Pliegos de Condiciones), herramientas, materiales y todos los demás elementos que sean necesarios para la obra objeto del presente contrato. Igualmente se compromete a vincular por su cuenta y riesgo el personal técnico y de mano de obra que sea requerido para la correcta ejecución del contrato, su adecuada dirección y administración; está obligado a emplear en la ejecución de los trabajos el personal profesional requerido quienes deberán suscribir con el número de su tarjeta profesional todos los informes, estudios, etc., que se produzcan en sus respectivas áreas, la cual debe ser convalidada por el interventor del contrato. c) Cumplir con la Resolución # 541 del 14 de Diciembre de 1994, emanada del Ministerio del Medio Ambiente, en relación con el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales y agregados sueltos que se originen por este contrato. d) **EL CONTRATISTA** deberá entregar el Record Fotográfico de una cámara digital, es decir, que en cada una de las fotografías tomadas quede registrada la fecha y la hora de la misma, coincidiendo éstas con las fechas de las actas parciales o totales presentadas ante la Unidad Ejecutora. e) Consignar en la Tesorería Municipal los rendimientos financieros que eventualmente se generen con los recursos entregados en calidad de anticipo. f)

Powered by CamScanner

Acreditar paz salvo con el municipio donde se ejecuta la obra y la DIAN. **EL MUNICIPIO** no adquiere responsabilidad alguna por causa de las actuaciones del **CONTRATISTA. TERCERA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO,** en cumplimiento del presente contrato se obliga a: a) Realizar el pago al **CONTRATISTA** en la forma pactada en la cláusula quinta del presente contrato y a designar un Interventor. b) Suministrar la información necesaria y precisa de los temas concernientes al alcance del objeto contractual. **CUARTA: VALOR.** El valor del presente contrato es de **CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS ($ 427.204.203,00) M.L.,** resultante de sumar los productos provenientes de multiplicar las cantidades de obra totales por los precios unitarios y a costo fijo, que se detallan en la cláusula segunda del presente contrato. **QUINTA: FORMA DE PAGO. EL MUNICIPIO** pagará al **CONTRATISTA** el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en calidad de anticipo, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución. Un cuarenta por ciento (40%) del valor de construcción, se pagará mediante presentación de Actas Parciales de Obra ejecutada, formuladas por **EL CONTRATISTA** de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la Interventoría e informes a satisfacción del **MUNICIPIO**, de acuerdo con los Pliegos de Condiciones. El saldo del diez por ciento (10%) se pagará previo recibo a satisfacción y suscripción del acta de recibo final y con aprobación de la Secretaría de Obras Públicas, previo el trámite y presentación de los documentos respectivos ante la Tesorería Municipal. **El MUNICIPIO** cancelará sus obligaciones dentro de los treinta (30) días hábiles a la aprobación de las actas parciales o totales de obra. **PARÁGRAFO:** En todo caso los pagos antes previstos se sujetan a los montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja "PAC" de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 179 de 1994. **SEXTA: ENTREGA Y MANEJO DEL ANTICIPO.** Constituida y aprobada la garantía única, el anticipo se entregará al **CONTRATISTA** luego de la presentación por parte del mismo de los respectivos documentos ante la Tesorería Municipal. El anticipo se destinará en forma exclusiva a pago de actividades contractuales, de conformidad con el programa de inversión presentado por **EL CONTRATISTA. EL MUNICIPIO** descontará al valor bruto de todas las cuentas presentadas por **EL CONTRATISTA,** el valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) para amortizar el anticipo, hasta que esta amortización cubra el anticipo recibido. **SÉPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA** se compromete a iniciar los trabajos objeto de este contrato una vez firmada el acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el interventor asignado. **El CONTRATISTA** entregará la totalidad de la obra en **TRES (3) MESES.** En caso que la obra no haya sido ejecutada a satisfacción del **MUNICIPIO**, el Interventor no la recibirá y podrá solicitar cambios, modificaciones o correcciones que deberá acometer **EL CONTRATISTA** dentro del mes siguiente. Del inicio del cómputo del plazo se dejará constancia en un acta debidamente firmada por **EL CONTRATISTA** y el Interventor. El contrato permanecerá vigente por cuatro (4) meses más para efectos de la liquidación, aplicación de sanciones pecuniarias a que hubiese lugar. **PARÁGRAFO:** LA ADICIÓN EN PLAZO del presente contrato no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del término inicialmente pactado, previa solicitud por escrito elevada por **EL CONTRATISTA** al **MUNICIPIO** con quince (15) días de anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo pactado. Vencido el término del plazo adicional se procederá a liquidar el contrato en el estado en que se encuentre. **OCTAVA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** Las sumas que se adeuden al **CONTRATISTA** se imputarán con cargo al rubro **70601** de la actual vigencia fiscal, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal # 47 del 12 de Enero de 2011. **NOVENA: GARANTÍA. EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a su costo y a favor del **MUNICIPIO**, la GARANTÍA ÚNICA que se refiere el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, que avalará el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato expedidas por las Compañías de Seguros legalmente establecidas en Colombia. Esta GARANTÍA ÚNICA cobijará los siguientes riesgos estipulados en el Artículo 7 del Decreto # 4828 del 24 de Diciembre de 2008: **a) El cumplimiento del contrato,** por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por un término igual a la vigencia del contrato y seis (6) meses más. El cumplimiento del contrato cubrirá los periodos de ejecución y liquidación del mismo. **b) Buen manejo y correcta inversión del anticipo,** por una cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del valor total del mismo y por un término

Powered by CamScanner

igual a la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más. **c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones,** por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del presente contrato y un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más. **d) Estabilidad de la obra**, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor final del contrato y una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Final de la Obra, momento en que debe constituirse para garantizar los posibles vicios de la construcción y de los cuales **EL CONTRATISTA** debió conocer en razón de su oficio o profesión. **e) Responsabilidad extracontractual,** para garantizar el pago de daños ocasionados a terceros en el desarrollo del contrato, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por una vigencia igual a la del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA** deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestro. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, ésta deberá ampliarse o prorrogarse. En todo caso no podrá ser inferior al plazo de vigencia del contrato y liquidación del mismo. La entidad aseguradora responderá al **MUNICIPIO** por el pago de todas las sumas que sean exigibles al **CONTRATISTA**, por razón del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato; incluso por el pago de multas. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL MUNICIPIO DE URIBIA se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la Garantía Única de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales. **DÉCIMA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.** Será obligación del **CONTRATISTA** mantener al **MUNICIPIO** indemne frente a cualquier clase de reclamación provenientes de terceros que tengan como causa las actuaciones del mismo **CONTRATISTA. DÉCIMA PRIMERA: INTERVENTORÍA.** La vigilancia de las obras de este contrato, será ejercida por un profesional idóneo que designe la Secretaría de Obras Públicas Municipal, quien tendrá las funciones propias de su cargo y las que en especial le sean asignadas teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 80 de 1993, y según la reglamentación establecida para tal efecto por **EL MUNICIPIO. DÉCIMA PRIMERA: DIRECCIÓN Y RESIDENCIA DE LA OBRA. EL CONTRATISTA** se obliga a mantener al frente de las obras objeto del presente contrato como Director a un Profesional cuya Matrícula corresponda a la especialidad profesional que la obra requiera, con experiencia en construcción, previamente aceptado por la Secretaría de Obras Públicas, así como a todo el personal necesario para la ejecución de la obra. **EL CONTRATISTA** estará obligado a que el profesional Residente de la obra tenga su sede permanente durante la ejecución del contrato, en el sitio donde se realicen las obras y su residencia estará ubicada en éste o en un lugar cercano a la misma. El profesional designado como Residente, deberá portar la documentación que lo acredite como tal. Ésta podrá ser requerida por los funcionarios comisionados por **EL MUNICIPIO** para la evaluación o supervisión de las obras y registros contables o por las autoridades autorizadas para tal fin. **PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** se obliga a que todos y cada uno de los profesionales estén disponibles físicamente cada vez que **EL MUNICIPIO** lo requiera, so pena de considerarse como causal de incumplimiento del contrato, sancionable de conformidad con la ley. **DÉCIMA SEGUNDA: SUMINISTRO PARA LAS OBRAS. a) PERSONAL. EL CONTRATISTA** se obliga a ocupar en las obras, personal experimentado en el trabajo que se le encomienda. Los trabajadores vinculados durante la ejecución de este contrato serán por cuenta del **CONTRATISTA**, y entre éstos y **EL MUNICIPIO** no existirá vínculo jurídico laboral alguno, siendo por lo tanto de su obligación el pago de los salarios, prestaciones, indemnizaciones y honorarios sin que **EL MUNICIPIO** adquiera responsabilidad alguna por actos a que haya lugar. **El MUNICIPIO** se reserva el derecho de exigir el reemplazo de aquel personal que a su juicio no reúna las calificaciones y cualidades necesarias para el desempeño de su oficio o que se considere perjudicial para los intereses de las obras. En caso que durante la ejecución de la obra alguno(s) de los empleado(s) profesionales requiera ser cambiado, será necesario reemplazarlo por otro de igual o de mayor experiencia al propuesto y aceptado inicialmente y deberá ser previamente aprobado por **EL MUNICIPIO** a través de la Secretaría de Obras Públicas. **b) MATERIALES.** Los materiales, equipos y demás elementos que **EL CONTRATISTA** suministre para formar parte integral de las obras deberán ser nuevos y de primera calidad en su género, adecuado al objeto al que se destina. Los materiales y equipos deberán ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas de ICONTEC, todas las pruebas serán por cuenta del **CONTRATISTA** las cuales **EL CONTRATISTA** declara conocer. **EL CONTRATISTA**

Powered by CamScanner

someterá a la aprobación previa del **MUNICIPIO** los materiales, equipos y elementos que vaya a emplear en las obras antes de instalarlos, así como también sus fuentes de abastecimiento. Las fuentes de los materiales y de la calidad serán aprobados por el Interventor, quien podrá someterlos a ensayos técnicos y de laboratorio. **El CONTRATISTA** facilitará al Interventor los medios para medir las obras construidas y medir su calidad mediante pruebas. Las cantidades y medidas que consten en el Acta serán verificadas por el Interventor. Igualmente **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar con la debida anticipación al **MUNICIPIO** los protocolos de prueba de los equipos que va a suministrar. Los materiales, equipos y elementos que se empleen sin cumplir los anteriores requisitos, podrán ser rechazados por el Interventor si no los encuentra adecuados. El material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por otro adecuado y la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo ello sin lugar a pago extra ni ampliaciones en el plazo para la ejecución de la obra. **c) PLANTA**. Los equipos, herramientas y maquinarias que **EL CONTRATISTA** suministre para la ejecución de las obras deberán ser adecuados a las características y la magnitud de los trabajos por ejecutar. **El MUNICIPIO** rechazará aquellos equipos, herramientas y maquinarias que a su juicio sean inadecuados o deficientes o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. **d) EQUIPO DE SEGURIDAD. El CONTRATISTA** dispondrá del equipo mínimo de seguridad que sea necesario en las ejecuciones de las obras, para la protección de personal a su cargo y de terceros. **DÉCIMA TERCERA: SISTEMA DE INFORMACIÓN. El CONTRATISTA** está obligado a hacer una ubicación geográfica con los equipos adecuados. **DÉCIMA CUARTA: INDEMNIZACIONES Y DAÑOS A LA OBRA O A TERCEROS. El CONTRATISTA** deberá tomar las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza. Por otra parte tomará las medidas del caso para no ocasionar daños y perjuicios a las edificaciones, estructuras, tuberías, equipos eléctricos, conductores eléctricos o telefónicos, etc., siendo entendido que cualquier daño será reparado o indemnizado por **EL CONTRATISTA**. Cuando se trate de daños producidos por conducto de agua, energía eléctrica o telefónica, las reparaciones deben hacerse de acuerdo con las especificaciones de la empresa respectiva. Igualmente **EL CONTRATISTA** tiene la obligación de poner señales de día y de noche, indicando los obstáculos que se encuentren en la vía con el objeto de evitar posibles accidentes en esa área, proteger a sus trabajadores cumpliendo las normas de seguridad vigentes para este tipo de trabajo y además mantendrá la debida protección de las obras contratadas hasta la entrega total de las mismas. Igualmente **EL CONTRATISTA** se obliga como requisito para las firmas del acta de entrega y recibo final de las obras, a retirar y conducir al lugar apropiado todos los sobrantes de construcción que hayan podido quedar sobre vías o andenes de la obra, una vez se concluya la ejecución de ésta. **EL MUNICIPIO** no asume responsabilidad alguna en razón de la falta de previsión de las causas previstas en esta cláusula o por su deficiencia o de una inadecuada organización de los trabajos, los cuales están a cargo exclusivo del **CONTRATISTA. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** debe tener en cuenta que las vías que se utilizarán para desviar el tráfico vehicular durante la construcción, se deben entregar en las mismas condiciones en que se encontraban antes de utilizarlas para este fin. **DÉCIMA QUINTA: PROGRAMA DE TRABAJO. EL CONTRATISTA** deberá entregar al Interventor en la fecha de entrega del anticipo pactado en el presente contrato, un programa de trabajo. **DÉCIMA SEXTA: MULTAS**. En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del **CONTRATISTA**, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento al **MUNICIPIO DE URIBIA**, para efectuar la tasación y cobro, sin previo requerimiento, de multas del uno por ciento (1%) hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Las multas serán descontadas de los saldos a favor del **CONTRATISTA**, contenidas en actas parciales, en el acta final según sea el caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagados dentro del mes siguiente a su tasación, por parte del **CONTRATISTA**, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo y su cobro podrá efectuarse con cargo a la Garantía de Cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas se informará a la Cámara de Comercio. **DÉCIMA SÉPTIMA: PENAL PECUNIARIA**. Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, sin previo requerimiento, con base en el

Powered by CamScanner

presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte del **MUNICIPIO** el amparo de cumplimiento, constituido a través de la Garantía Única. **DÉCIMA OCTAVA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente certificada por el interventor y el Secretario de la Unidad Ejecutora correspondiente, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo instintivo se compute el tiempo de suspensión. **PARÁGRAFO. El CONTRATISTA** prorrogará la vigencia de la garantía única de cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión. **DÉCIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del Contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acurdo que la disponga (Art. 11, Ley 1150 de 2007), en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al **CONTRATISTA**, la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato, para amparar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. **PARÁGRAFO.** Si **EL CONTRATISTA**, no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa o unilateralmente por **EL MUNICIPIO**, que se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **VIGÉSIMA: CADUCIDAD. EL MUNICIPIO**, podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato en forma inmediata mediante Resolución motivada, en los términos del artículo 17 de la Ley 80 de 1993. **VIGÉSIMA PRIMERA: PRINCIPIO DE TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL.** El presente contrato se regirá por los efectos de la interpretación, modificación, y terminación unilateral de conformidad con lo preceptuado en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. En caso de terminación anticipada se procederá a liquidar el contrato, de tal manera que queden expresamente determinados los servicios efectivamente prestados y el valor proporcional de los mismos. **VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente, mediante mecanismos de conciliación y transacción. **VIGÉSIMA TERCERA: CESIONES Y SUB-CONTRATOS. EL CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato a persona alguna, Natural o Jurídica, Nacional o Extranjera, sin previo consentimiento por escrito del **MUNICIPIO**, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la cesión, **EL CONTRATISTA** podrá contratar el personal técnico y profesional necesario para el cabal cumplimiento de este contrato. **VIGÉSIMA CUARTA: PLANOS Y ESPECIFICACIONES. EL CONTRATISTA**, para la construcción de la obra se ceñirá a los diseños, planos y demás especificaciones que entregue la Secretaría de Obras Públicas Municipal. **VIGÉSIMA QUINTA: ACTAS DE OBRA.** Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes en correspondencia con lo establecido en la cláusula séptima, **EL CONTRATISTA** debe iniciar los trabajos, de lo cual se dejará constancia en una acta que debe ser firmada por **EL CONTRATISTA** y el Interventor. **VIGÉSIMA SEXTA: RECEPCIÓN Y USO DE LAS OBRAS.** La Interventoría podrá recibir total o parcialmente las obras construidas y autorizar la posesión y uso de las mismas sin eximir al **CONTRATISTA** de las obligaciones contractuales, se hará un acta de recibo final de obra para la liquidación del Contrato y se constatará el estado en que se reciban las obras contratadas. **VIGÉSIMA SEPTIMA: DEFECTOS DE EJECUCIÓN. EL CONTRATISTA** responderá por los defectos de ejecución y hará las reparaciones y reemplazos necesarios. **VIGÉSIMA OCTAVA: APORTES PARAFISCALES. EL CONTRATISTA** hará los aportes con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), además de lo previsto en el Parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado según Ley 828 del 10 de julio de 2003. (Sistema de Seguridad Social Integral). **VIGESIMA NOVENA: IMPUESTOS Y DERECHOS. EL CONTRATISTA** pagará los impuestos y derechos que gravan este contrato y los que correspondan al **MUNICIPIO**. **TRIGÉSIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este instrumento, que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. **TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS.** Son documentos anexos y que

Powered by CamScanner

forman parte integrante de este contrato los siguientes: Los Pliegos de Condiciones, la Propuesta, planos, Disponibilidad Presupuestal y los acuerdos, modificaciones, adicionales y aclaratorios que se celebren durante el transcurso del contrato. **TRIGÉSIMA SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL.** Este contrato se rige por las disposiciones comerciales y civiles vigentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 2474 de 2008. Lo mismo que en toda exigencia o especificación técnica a que haya lugar, por las normas que rigen estas materias, inclusive las relacionadas con el ejercicio de las profesiones de carácter profesional y técnico. **TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.** El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere el Registro Presupuestal y por parte del **CONTRATISTA** a) Presentación del recibo de cancelación en la Tesorería Municipal los derechos de publicación en la Gaceta Municipal. b) La constitución de la garantía única y su aprobación por parte del **MUNICIPIO**. c) De igual forma, y si hubiese lugar a ello, deber cancelar el valor del impuesto de timbre nacional.

Para constancia se firma en Uribia, el 4 de Febrero de 2011.

EL MUNICIPIO

VÍCTOR HUGO MEJÍA DUCAND
Alcalde (E) del Municipio de Uribia

EL CONTRATISTA

U.T. MALLA VIAL 2011
Rep. Leg. **JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA**

Powered by CamScanner

CONTRATO 2

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

RIOHACHA UNIDA

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 135 DE 2015

GENERALIDADES

CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
CONTRATISTA	ING. YEZITD CORNEJO OCHOA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	91.208.401 DE BUCARAMANGA
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL	DOS (2) MESES
MODALIDAD DE CONTRATO	LICITACION PUBLICA
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 135 DE 2015
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	9 DE NOVIEMBRE DE 2015
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES EN LOS BARRIOS LAS VILLAS, LA FLORESTA, BUENOS AIRES Y PARAISO, MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y CONSTRUCCION PAVIMENTO, BORDILLOS ANDENES EN CONCRETO RÍGIDO, EN LOS BARRIOS LOS OLIVOS Y VILLA LAURA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.488.307.802
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$264.951.124
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.753.258.926
FECHA DE INICIO:	23 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	22 DE ABRIL DE 2016
INTERVENTOR	CONSORCIO INT RIOHACHA R.L. Sandra Patricia Brito Arregoces
FECHA DE SUSPENSION No 1	02 DE MARZO DE 2016.
FECHA DE REINICIO DE OBRA No 1:	01 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSION No 2	03 DE NOVIEMBRE DE 2017.
FECHA DE REINICIO 2:	10 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSION 3:	21 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE REINICIO No 3	20 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	26 DE AGOSTO DE 2019

A los (22) días del mes de Agosto del año 2019 se reunieron en la ciudad de Riohacha, en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital las siguientes personas: **El Ing. SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO**, Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital, **el Arq. ALEXANDER REDONDO ORTIZ**, Director de Supervisión e Interventorías del Distrito de

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

RIOHACHA UNIDA

Riohacha, **el Ing. YEZITD CORNEJO OCHOA**, Representante Legal del Contratista y **la ARQ SANDRA PATRICIA BRITO** representante legal del CONSORCIO INT RIOHACHA, Interventor del Contrato, con el fin de celebrar el Acta de Recibo final del Contrato de Obra Pública 135 de 2015.

BALANCE TOTAL OBRAS EJECUTADAS

VALOR OBRA CONTRATADA	$ 1.488.307.802,00	
VALOR ADICIONAL	$ 264.951.124,00	
VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01		$66.227.396,00
VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02		$241.569.340,00
VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 03		$614.606.694,00
VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 04		$607.664.004,00
VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 05- FINAL		$14.790.708,00
SUBTOTAL OBRA EJECUTADA		$ 1.544.858.142,00
SALDO SIN EJECUTAR		$208.400.784,00
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$1.753.258.926,00	$1.753.258.926,00

BALANCE PAGOS

VALOR OBRA EJECUTADA	$ 1.544.858.142,00	
VALOR GIRADO ANTICIPO		$0,0
VALOR GIRADO ACTA 1 (OP 0000594 del 27/05/16)		$66.227.396,00
VALOR GIRADO ACTA 2 (OP 1000039 Del 21/12/2017)		$241.569.340,00
VALOR GIRADO ACTA 3 (OP 1000050 del 16/03/18)		$614.606.694,00
VALOR GIRADO ACTA 4 (OP 1000050 del 16/03/18)		$607.664.004,00

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

RIOHACHA UNIDA

VALOR GIRADO ACTA 5 - FINAL (Pendiente por pagar)		$14.790.708,00
TOTAL	$ 1.544.858.142,00	$ 1.544.858.142,00

Se deja constancia que aún no se ha cancelado al contratista el **ACTA DE OBRA NO 5 Y/O FINAL** por valor de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE ($14.790.708,00),** la cual se aprueba su pago con la firma de la presente acta.

Se deja constancia que no se otorgó anticipo alguno para la ejecución de la obra.

Se deja constancia con la firma de la presente, que las cantidades de obra ejecutadas corresponden a las cantidades de obra relacionadas en el siguiente cuadro y cumplen con los diseños y especificaciones técnicas exigidas por la entidad contratante.

OBRAS EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	V.UNITARIO	V/ TOTAL
	PROYECTO 1				
	BARRIO LAS VILLAS				
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	402.00	$ 2,150.00	$ 864,300.00
	SUBTOTAL				**$ 864,300.00**
2.00	**ADECUACION DE TERRENO**				
2.1	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO	M3	523.97	$ 8,570.00	$ 4,490,422.90
2.20	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	M3	681.16	$ 3,310.00	$ 2,254,639.60
2.30	ACARREO DE MATERIAL	M3-KM	681.16	$ 5,750.00	$ 3,916,670.00
2.40	AFIRMADO EN JAMICHE DE CANTERA CON MAQUINARIA PESADA	M3	233.05	$ 68,300.00	$ 15,917,315.00
	SUBTOTAL				**$ 26,579,047.50**
3.00	**PAVIMENTO**				
3.1	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO 3000PSI E=0,15	M2	402.00	$ 71,100.00	$ 28,582,200.00
3.20	JUNTA EN ASFALTO SÓLIDO	ML	193.00	$ 1,640.00	$ 316,520.00
3.30	DILATACIÓN SOBRE PAVIMENTO	ML	193.00	$ 2,450.00	$ 472,850.00
	SUBTOTAL				**$ 29,371,570.00**
4.00	**ACERO DE REFUERZO**				
4.1	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1/2" CORRUGADO	KG	67.20	$ 4,850.00	$ 325,920.00
4.20	ACERO DE TRANSFERENCIA D= 3/4" LISA	KG	360.19	$ 6,200.00	$ 2,233,178.00
	SUBTOTAL				**$ 2,559,098.00**
5.00	**ANDENES**				
5.10	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	140.00	$ 2,150.00	$ 301,000.00
5.20	BORDILLOS EN CONCRETO (15X30) 3000PSI INCLUYE REF. LOG 3/8" Y REF.TRSN. 1/4" NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	ML	140.00	$ 31,070.00	$ 4,349,800.00
5.30	CONCRETO ANDENES 0.07 2500 PSI NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	M2	140.00	$ 30,070.00	$ 4,209,800.00
	SUBTOTAL				**$ 8,860,600.00**
	TOTAL COSTO VIA				**$ 68,234,615.50**
6.00	**LIMPIEZA**				
6.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	536	$350.00	$ 187,600.00
	SUBTOTAL				**$ 187,600.00**
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 68,422,215.50**
	BARRIO LA FLORESTA				
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	554.4	$2,150.00	$ 1,191,960.00
	SUBTOTAL				**$ 1,191,960.00**
2.00	**ADECUACION DE TERRENO**				
2.1	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO	M3	299.9	$8,570.00	$ 2,570,143.00

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

RIOHACHA UNIDA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	V.UNITARIO	V/ TOTAL
2.20	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	M3	389.87	$3,310.00	$ 1,290,469.70
2.30	ACARREO DE MATERIAL	M3-KM	389.87	$5,750.00	$ 2,241,752.50
2.40	AFIRMADO EN JAMICHE DE CANTERA CON MAQUINARIA PESADA	M3	145.99	$68,300.00	$ 9,971,117.00
	SUBTOTAL				**$ 16,073,482.20**
3.00	**PAVIMENTO**				
3.1	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO 3000PSI E=0,15	M2	554.4	$71,100.00	$ 39,417,840.00
3.20	JUNTA EN ASFALTO SOLIDO	ML	272.4	$ 1,640.00	$ 446,736.00
3.30	DILATACION SOBRE PAVIMENTO	ML	272.4	$2,450.00	$ 667,380.00
	SUBTOTAL				**$ 40,531,956.00**
4.00	**ACERO DE REFUERZO**				
4.1	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1/2" CORRUGADO	KG	92.4	$4,850.00	$ 448,140.00
4.20	ACERO DE TRANSFERENCIA D= 3/4" LISA	KG	496.38	$6,200.00	$ 3,077,556.00
	SUBTOTAL				**$ 3,525,696.00**
5.00	**ANDENES**				
5.10	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	119.36	$2,150.00	$ 256,624.00
5.20	BORDILLOS EN CONCRETO (15X30) 3000PSI INCLUYE REF. LOG 3/8" Y REF.TRSN. 1/4" NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	ML	160.8	$31,070.00	$ 4,996,056.00
5.30	CONCRETO ANDENES 0.07 2500 PSI NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	M2	119.36	$30,070.00	$ 3,589,155.20
	SUBTOTAL				**$ 8,841,835.20**
	TOTAL COSTO VIA				**$ 70,164,929.40**
6.00	**LIMPIEZA**				
6.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	673.76	$350.00	$ 235,816.00
	SUBTOTAL				**$ 235,816.00**
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 70,400,745.40**
	BARRIO BUENOS AIRES				
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3414.50	$ 2,150.00	$ 7,341,175.00
	SUBTOTAL				**$ 7,341,175.00**
2.00	**ADECUACION DE TERRENO**				
2.1	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO	M3	1840.42	$ 8,570.00	$ 15,772,399.40
2.20	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	M3	2392.55	$ 3,310.00	$ 7,919,340.50
2.30	ACARREO DE MATERIAL	M3-KM	2392.55	$ 5,750.00	$ 13,757,162.50
2.40	AFIRMADO EN JAMICHE DE CANTERA CON MAQUINARIA PESADA	M3	946.53	$ 68,300.00	$ 64,647,999.00
	SUBTOTAL				**$ 102,096,901.40**
3.00	**PAVIMENTO**				
3.1	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO 3000PSI E=0,15	M2	3413.50	$ 71,100.00	$ 242,699,850.00
3.20	JUNTA EN ASFALTO SOLIDO	ML	1692.31	$ 1,640.00	$ 2,775,388.40
3.30	DILATACION SOBRE PAVIMENTO	ML	1692.31	$ 2,450.00	$ 4,146,159.50
	SUBTOTAL				**$ 249,621,397.90**
4.00	**ACERO DE REFUERZO**				
4.1	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1/2" CORRUGADO	KG	899.19	$ 4,850.00	$ 4,361,071.50
4.20	ACERO DE TRANSFERENCIA D= 3/4" LISA	KG	3032.90	$ 6,200.00	$ 18,803,980.00
	SUBTOTAL				**$ 23,165,051.50**
5.00	**ANDENES**				
5.10	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	921.69	$ 2,150.00	$ 1,981,633.50
5.20	BORDILLOS EN CONCRETO (15X30) 3000PSI INCLUYE REF. LOG 3/8" Y REF.TRSN. 1/4" NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	ML	1016.43	$ 31,070.00	$ 31,580,480.10
5.30	CONCRETO ANDENES 0.07 2500 PSI NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	M2	988.93	$ 30,070.00	$ 29,737,125.10
	SUBTOTAL				**$ 63,299,238.70**
	TOTAL COSTO VIA				**$ 445,523,764.50**
6.00	**LIMPIEZA**				
6.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	4376.23	$ 350.00	$ 1,531,680.50
	SUBTOTAL				**$ 1,531,680.50**
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 447,055,445.00**
	BUENOS AIRES CALLE 40 E= 20cm B=7m				
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	0.00	$ 2,150.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 0.00**

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

RIOHACHA UNIDA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	V.UNITARIO	V/ TOTAL
2.00	**ADECUACION DE TERRENO**				
2.1	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO	M3	0.00	$ 8,570.00	$ 0.00
2.20	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	M3	0.00	$ 3,310.00	$ 0.00
2.30	ACARREO DE MATERIAL	M3-KM	0.00	$ 5,750.00	$ 0.00
2.40	AFIRMADO EN JAMICHE DE CANTERA CON MAQUINARIA PESADA	M3	0.00	$ 68,300.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 0.00**
3.00	**PAVIMENTO**				
3.1	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO 3000PSI E=0,20	M2	0.00	$ 85,800.00	$ 0.00
3.20	JUNTA EN ASFALTO SÓLIDO	ML	0.00	$ 1,640.00	$ 0.00
3.30	DILATACIÓN SOBRE PAVIMENTO	ML	0.00	$ 2,450.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 0.00**
4.00	ACERO DE REFUERZO				
4.1	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1/2" CORRUGADO	KG	0.00	$ 4,850.00	$ 0.00
4.20	ACERO DE TRANSFERENCIA D= 1" LISA	KG	0.00	$ 6,200.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 0.00**
5.00	**ANDENES**				
5.10	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	0.00	$ 2,150.00	$ 0.00
5.20	BORDILLOS EN CONCRETO (15X30) 3000PSI INCLUYE REF. LOG 3/8" Y REF.TRSN. 1/4" NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	ML	0.00	$ 31,070.00	$ 0.00
5.30	CONCRETO ANDENES 0.07 2500 PSI NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	M2	0.00	$ 30,070.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 0.00**
	TOTAL COSTO VIA				**$ 0.00**
6.00	**LIMPIEZA**				
6.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	0.00	$ 350.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 0.00**
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 0.00**
	BARRIO PARAISO				
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	522.90	$ 2,150.00	$ 1,124,235.00
	SUBTOTAL				**$ 1,124,235.00**
2.00	**ADECUACION DE TERRENO**				
2.1	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO	M3	208.57	$ 8,570.00	$ 1,787,444.90
2.20	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	M3	271.14	$ 3,310.00	$ 897,473.40
2.30	ACARREO DE MATERIAL	M3-KM	271.14	$ 5,750.00	$ 1,559,055.00
2.40	AFIRMADO EN JAMICHE DE CANTERA CON MAQUINARIA PESADA	M3	104.58	$ 68,300.00	$ 7,142,814.00
	SUBTOTAL				**$ 11,386,787.30**
3.00	**PAVIMENTO**				
3.1	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO 3000PSI E=0,15	M2	502.98	$ 71,100.00	$ 35,761,878.00
3.20	JUNTA EN ASFALTO SÓLIDO	ML	259.20	$ 1,640.00	$ 425,088.00
3.30	DILATACIÓN SOBRE PAVIMENTO	ML	259.20	$ 2,450.00	$ 635,040.00
					$ 36,822,006.00
4.00	**ACERO DE REFUERZO**				
4.1	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1/2" CORRUGADO	KG	82.80	$ 4,850.00	$ 401,580.00
4.20	ACERO DE TRANSFERENCIA D= 3/4" LISA	KG	446.21	$ 6,200.00	$ 2,766,502.00
	SUBTOTAL				**$ 3,168,082.00**
5.00	**ANDENES**				
5.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	140.48	$ 2,150.00	$ 302,032.00
5.20	BORDILLOS EN CONCRETO (15X30) 3000PSI INCLUYE REF. LOG 3/8" Y REF.TRSN. 1/4" NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	ML	163.90	$ 31,070.00	$ 5,092,373.00
5.30	CONCRETO ANDENES 0.07 2500 PSI NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	M2	140.48	$ 30,070.00	$ 4,224,233.60
	SUBTOTAL				**$ 9,618,638.60**
	TOTAL COSTO VIA				**$ 62,119,748.90**
6.00	**LIMPIEZA**				
6.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	688.90	$ 350.00	$ 241,115.00
	SUBTOTAL				**$ 241,115.00**
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 62,360,863.90**
7.00	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS ACUEDUCTO**				
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	144.00	$ 1,914.00	$ 275,616.00

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

RIOHACHA UNIDA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	V.UNITARIO	V/ TOTAL
7.02	EXCAVACION MANUAL	M3	49.80	$ 20,575.00	$ 1,024,635.00
7.03	RELLENO MATERIAL SITIO INCLUYE COMPACTACION	M3	37.80	$ 19,230.00	$ 726,894.00
7.04	TUBERIA 3" PVC RDE 21	ML	135.00	$ 40,762.00	$ 5,502,870.00
7.05	CAMA DE ARENA E=0.10M	M3	0.80	$ 52,942.00	$ 42,353.60
7.06	DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE EXCAVACION NO INCLUYE MEDIDOR	UND	82.00	$ 177,243.00	$ 14,533,926.00
7.07	MEDIDORES DE ACUEDUCTO	UND	0.00	$ 80,200.00	$ 0.00
7.08	SUMINISTRO E INSTALACION CRUZ GARRA DE TIGRE 3"X3"	UND	0.00	$ 263,789.00	$ 0.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACION UNION 6"X6"	UND	0.00	$ 262,387.00	$ 0.00
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION CRUZ 6"X6"	UND	0.00	$ 982,557.00	$ 0.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION TEE 3"	UND	5.00	$ 126,760.00	$ 633,800.00
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION 6"X3"	UND	0.00	$ 220,248.00	$ 0.00
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90X3"	UND	0.00	$ 59,362.00	$ 0.00
7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION 6"X4"	UND	0.00	$ 248,631.00	$ 0.00
7.15	REALCE O NIVELACION MEDIDORES DE ACUEDUCTO	UND	33.00	$ 194,042.00	$ 6,403,386.00
7.16	REPARACION TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2"	UND	12.00	$ 31,252.00	$ 375,024.00
7.17	REPARACION TUBERIA HIDRAULICA DE 3"	UND	1.00	$ 38,750.00	$ 38,750.00
	SUBTOTAL				**$ 29,557,254.60**
8.00	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS ALCANTARILLADO**				
8.01	REALCE O NIVELACION DE MANHOLES	UND	7.00	$ 273,452.00	$ 1,914,164.00
8.02	REALCE O NIVELACION DE REGISTROS SANITARIOS	UND	1.00	$ 180,000.00	$ 180,000.00
8.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	0.00	$ 1,914.00	$ 0.00
8.04	EXCAVACION MANUAL	M3	27.46	$ 20,575.00	$ 564,989.50
8.05	RELLENO MATERIAL SITIO INCLUYE COMPACTACION	M3	27.46	$ 19,230.00	$ 528,055.80
8.06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ML	6.00	$ 19,800.00	$ 118,800.00
8.07	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA 6"	ML	111.00	$ 37,384.00	$ 4,149,624.00
8.08	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA 8"	ML	0.00	$ 47,710.00	$ 0.00
8.09	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE 8"X6"	UND	7.00	$ 88,772.00	$ 621,404.00
8.10	CONSTRUCCION REGISTROS SANITARIOS 60X60 EN CONCRETO 3000 PSI	UND	10.00	$ 149,147.00	$ 1,491,470.00
8.11	REPARACION TUBERIA SANITARIA 6"	UND	2.00	$ 48,288.00	$ 96,576.00
8.12	EMPALME TUBERIA A POZO EXISTENTE	UND	3.00	$ 250,000.00	$ 750,000.00
8.13	LIMPIEZA DE MANHOLES	UND	5.00	$ 300,000.00	$ 1,500,000.00
	CORRECCION EN CORTE 2	UND	0.00	$ 2,068,061.60	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 11,915,083.30**
9.00	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS OTROS**				
9.01	DESMONTE Y REUBICACION POSTE DE ENERGIA	UND	2.00	$ 923,166.00	$ 1,846,332.00
9.02	ANCLAJE DE VARILLA CON EPOXICO	UND	0.00	$ 15,000.00	$ 0.00
9.03	CORTE, DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO RIGIDO	M2	7.72	$ 43,000.00	$ 331,960.00
9.04	DEMOLICION Y RETIRO DE ANDENES	M2	81.30	$ 21,000.00	$ 1,707,300.00
9.05	DEMOLICION Y RETIRO DE BORDILLOS	ML	0.00	$ 14,966.00	$ 0.00
9.06	TALA DE ARBOLES	UND	1.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00
9.07	RELLENO MATERIAL JAMICHE ANDENES	M3	81.35	$ 68,300.00	$ 5,556,205.00
9.08	EXCAVACION MANUAL	M3	7.11	$ 20,575.00	$ 146,288.25
9.09	CONCRETO 3000 PSI ESTRUCTURAS VARIAS	M3	16.26	$ 542,000.00	$ 8,812,920.00
9.10	CONCRETO CICLOPEO	M3	0.00	$ 318,722.00	$ 0.00
9.11	PAÑETE 1:3	M2	7.30	$ 17,000.00	$ 124,100.00
9.12	VALLA PUBLICTARIA (4X2)M	UND	0.00	$ 1,591,234.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 19,125,105.25**
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO (PROYECTO 1)				**$708,836,712.95**
	ADMINISTRACION		19%		**$134,678,975.46**
	IMPREVISTOS		1%		**$7,088,367.13**
	UTILIDAD		5%		**$35,441,835.65**
	VALOR OBRA				**$886,045,891.19**
	VALOR OBRA AJUSTADO (PROYECTO 1)				**$886,045,891.00**
	PROYECTO 2				
	LOS OLIVOS - SECTOR IGLESIA DIVINO NIÑO				
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3337.62	$ 2,150.00	$ 7,175,883.00
	SUBTOTAL				**$ 7,175,883.00**
2.00	**ADECUACION DE TERRENO**				
2.1	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO	M3	1759.80	$ 8,570.00	$ 15,081,486.00
2.20	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	M3	2219.53	$ 3,310.00	$ 7,346,644.30
2.30	ACARREO DE MATERIAL	M3-KM	2219.53	$ 5,750.00	$ 12,762,297.50
2.40	AFIRMADO EN JAMICHE DE CANTERA CON MAQUINARIA PESADA	M3	899.20	$ 68,300.00	$ 61,415,360.00
	SUBTOTAL				**$ 96,605,787.80**
3.00	**PAVIMENTO**				
3.1	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO 3000PSI E=0,15	M2	3337.80	$ 71,100.00	$ 237,317,580.00

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

RIOHACHA UNIDA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	V.UNITARIO	V/ TOTAL
3.20	JUNTA EN ASFALTO SOLIDO	ML	1642.27	$ 1,640.00	$ 2,693,322.80
3.30	DILATACION SOBRE PAVIMENTO	ML	1642.27	$ 2,450.00	$ 4,023,561.50
	SUBTOTAL				**$ 244,034,464.30**
4.00	**ACERO DE REFUERZO**				
4.1	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1/2" CORRUGADO	KG	556.20	$ 4,850.00	$ 2,697,570.00
4.20	ACERO DE TRANSFERENCIA D= 3/4" LISA	KG	2990.84	$ 6,200.00	$ 18,543,208.00
	SUBTOTAL				**$ 21,240,778.00**
5.00	**ANDENES**				
5.10	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1069.38	$ 2,150.00	$ 2,299,167.00
5.20	BORDILLOS EN CONCRETO (15X30) 3000PSI INCLUYE REF. LOG 3/8" Y REF.TRSN. 1/4" NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	ML	1091.18	$ 31,070.00	$ 33,902,962.60
5.30	CONCRETO ANDENES 0.07 2500 PSI NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	M2	1069.38	$ 30,070.00	$ 32,156,256.60
	SUBTOTAL				**$ 68,358,386.20**
	TOTAL COSTO VIA				**$ 437,415,299.30**
6.00	**LIMPIEZA**				
6.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	4407.00	$ 350.00	$ 1,542,450.00
	SUBTOTAL				**$ 1,542,450.00**
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 438,957,749.30**
	BARRIO VILLA LAURA				
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	324.00	$ 2,150.00	$ 696,600.00
	SUBTOTAL				**$ 696,600.00**
2.00	**ADECUACION DE TERRENO**				
2.1	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO	M3	151.68	$ 8,570.00	$ 1,299,897.60
2.20	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	M3	197.18	$ 3,310.00	$ 652,665.80
2.30	ACARREO DE MATERIAL	M3-KM	197.18	$ 5,750.00	$ 1,133,785.00
2.40	AFIRMADO EN JAMICHE DE CANTERA CON MAQUINARIA PESADA	M3	85.32	$ 68,300.00	$ 5,827,356.00
	SUBTOTAL				**$ 8,913,704.40**
3.00	**PAVIMENTO**				
3.1	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO 3000PSI E=0,15	M2	324.00	$ 71,100.00	$ 23,036,400.00
3.20	JUNTA EN ASFALTO SOLIDO	ML	156.00	$ 1,640.00	$ 255,840.00
3.30	DILATACION SOBRE PAVIMENTO	ML	156.00	$ 2,450.00	$ 382,200.00
	SUBTOTAL				**$ 23,674,440.00**
4.00	**ACERO DE REFUERZO**				
4.1	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1/2" CORRUGADO	KG	54.00	$ 4,850.00	$ 261,900.00
4.20	ACERO DE TRANSFERENCIA D= 3/4" LISA	KG	290.30	$ 6,200.00	$ 1,799,860.00
	SUBTOTAL				**$ 2,061,760.00**
5.00	**ANDENES**				
5.10	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	108.00	$ 2,150.00	$ 232,200.00
5.20	BORDILLOS EN CONCRETO (15X30) 3000PSI INCLUYE REF. LOG 3/8" Y REF.TRSN. 1/4" NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	ML	108.00	$ 31,070.00	$ 3,355,560.00
5.30	CONCRETO ANDENES 0.07 2500 PSI NO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO	M2	108.00	$ 30,070.00	$ 3,247,560.00
	SUBTOTAL				**$ 6,835,320.00**
	TOTAL COSTO VIA				**$ 42,181,824.40**
6.00	**LIMPIEZA**				
6.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	432.00	$ 350.00	$ 151,200.00
	SUBTOTAL				**$ 151,200.00**
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 42,333,024.40**
7.00	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS ACUEDUCTO**				
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	291.00	$ 1,914.00	$ 556,974.00
7.02	EXCAVACION MANUAL	M3	116.40	$ 20,575.00	$ 2,394,930.00
7.03	RELLENO MATERIAL SITIO INCLUYE COMPACTACION	M3	122.56	$ 19,230.00	$ 2,356,828.80
7.04	TUBERIA 3" PVC RDE 21	ML	291.00	$ 40,762.00	$ 11,861,742.00
7.05	CAMA DE ARENA E=0.10M	M3	9.80	$ 52,942.00	$ 518,831.60
7.06	DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO INCLUYE EXCAVACION NO INCLUYE MEDIDOR	UND	45.00	$ 177,243.00	$ 7,975,935.00
7.07	MEDIDORES DE ACUEDUCTO	UND	0.00	$ 80,200.00	$ 0.00
7.08	SUMINISTRO E INSTALACION CRUZ GARRA DE TIGRE 3"X3"	UND	0.00	$ 263,789.00	$ 0.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACION UNION 6"X6"	UND	0.00	$ 262,387.00	$ 0.00
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION CRUZ 6"X6"	UND	0.00	$ 982,557.00	$ 0.00

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

RIOHACHA UNIDA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	V.UNITARIO	V/ TOTAL
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION TEE 3"	UND	3.00	$ 126,760.00	$ 380,280.00
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION 6"X3"	UND	0.00	$ 220,248.00	$ 0.00
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90X3"	UND	0.00	$ 59,362.00	$ 0.00
7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION 6"X4"	UND	0.00	$ 248,631.00	$ 0.00
7.15	REALCE O NIVELACION MEDIDORES DE ACUEDUCTO	UND	0.00	$ 194,042.00	$ 0.00
7.16	REPARACION TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2"	UND	20.00	$ 31,252.00	$ 625,040.00
7.17	REPARACION TUBERIA HIDRAULICA DE 3"	UND	0.00	$ 38,750.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 26,670,561.40**
8.00	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS ALCANTARILLADO**				
8.01	REALCE O NIVELACION DE MANHOLES	UND	4.00	$ 273,452.00	$ 1,093,808.00
8.02	REALCE O NIVELACION DE REGISTROS SANITARIOS	UND	0.00	$ 180,000.00	$ 0.00
8.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	115.30	$ 1,914.00	$ 220,684.20
8.04	EXCAVACION MANUAL	M3	156.20	$ 20,575.00	$ 3,213,815.00
8.05	RELLENO MATERIAL SITIO INCLUYE COMPACTACION	M3	156.20	$ 19,230.00	$ 3,003,726.00
8.06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ML	58.70	$ 19,800.00	$ 1,162,260.00
8.07	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA 6"	ML	108.60	$ 37,384.00	$ 4,059,902.40
8.08	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA 8"	ML	34.00	$ 47,710.00	$ 1,622,140.00
8.09	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE 8"X6"	UND	13.00	$ 88,772.00	$ 1,154,036.00
8.10	CONSTRUCCION REGISTROS SANITARIOS 60X60 EN CONCRETO 3000 PSI	UND	15.00	$ 149,147.00	$ 2,237,205.00
8.11	REPARACION TUBERIA SANITARIA 6"	UND	1.00	$ 48,288.00	$ 48,288.00
8.12	EMPALME TUBERIA A POZO EXISTENTE	UND	3.00	$ 250,000.00	$ 750,000.00
8.13	LIMPIEZA DE MANHOLES	UND	1.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00
	SUBTOTAL				**$ 18,865,864.60**
9.00	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS OTROS**				
9.01	DESMONTE Y REUBICACION POSTE DE ENERGIA	UND	0.00	$ 923,166.00	$ 0.00
9.02	ANCLAJE DE VARILLA CON EPOXICO	UND	0.00	$ 15,000.00	$ 0.00
9.03	CORTE, DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO RIGIDO	M2	0.00	$ 43,000.00	$ 0.00
9.04	DEMOLICION Y RETIRO DE ANDENES	M2	10.60	$ 21,000.00	$ 222,600.00
9.05	DEMOLICION Y RETIRO DE BORDILLOS	ML	0.00	$ 14,966.00	$ 0.00
9.06	TALA DE ARBOLES	UND	0.00	$ 600,000.00	$ 0.00
9.07	RELLENO MATERIAL JAMICHE ANDENES	M3	0.00	$ 68,300.00	$ 0.00
9.08	EXCAVACION MANUAL	M3	0.00	$ 20,575.00	$ 0.00
9.09	CONCRETO 3000 PSI ESTRUCTURAS VARIAS	M3	0.00	$ 542,000.00	$ 0.00
9.10	CONCRETO CICLOPEO	M3	0.00	$ 318,722.00	$ 0.00
9.11	PAÑETE 1:3	M2	0.00	$ 17,000.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 222,600.00**
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO (PROYECTO 2)				**$ 527,049,799.70**
	ADMINISTRACION		**19%**		**$ 100,139,461.94**
	IMPREVISTOS		**1%**		**$ 5,270,498.00**
	UTILIDAD		**5%**		**$ 26,352,489.99**
	VALOR OBRA (PROYECTO 2)				**$ 658,812,249.63**
	MENOS AJUSTE CDP CONTRATO INICIAL				**$ 0.00**
	VALOR OBRA AJUSTADO (PROYECTO 2)				**$ 658,812,249.63**
	VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS CONTRATO 135 DE 2015				**$ 1,544,858,142.00**

La operación, mantenimiento y limpieza de las obras del presente contrato a partir de la fecha es responsabilidad de la entidad contratante y para ello debe ceñirse al MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA (PAVIMENTADA Y EN AFIRMADO) del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Valor Contratado **$1.753.258.926**
Valor ejecutado **$1.544.858.142**
Saldo sin ejecutar **$208.400.784**

Las obras no ejecutadas corresponden a la pavimentación de la **CALLE 40 ENTRE CARRERAS 4ª Y 7**, dichos trabajos no se pudieron ejecutar debido a que la empresa PROMIGAS, la cual es la encargada de la administración del Gaseoducto que pasa por este tramo, reemplazara la tubería y no se ha pronunciado respecto a la programación de actividades de compra, proceso de selección del contratista y el plazo de entrega de las mismas es incierto. Se considera que lo hechos que motivan a la no ejecución de las obras antes descritas no son imputables al contratista de obra ING. YEZITD CORNEJO OCHOA en el entendido en que la solución no depende de este, si no del ente contratante. Por

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

RIOHACHA UNIDA

otra parte habiendo estado el contrato de obra e Interventoria suspendido desde el 21 de Febrero de 2018 hasta el día 20 de agosto de 2019, aproximadamente 18 meses sin que las dificultades que motivaron dichas suspensión se resolvieran, se acordó realizar el recibo de las obras según las actividades ejecutadas en el ACTA No. 5 Y/O FINAL. (Anexo a este Documento).

El contratista se compromete a ampliar las garantías de estabilidad y demás, de acuerdo a lo estipulado en el contrato principal.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen.

ING. SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO
Secretario de Infraestructura y Servicios
Públicos Distrital
Distrito de Riohacha

ARQ. ALEXANDER REDONDO ORTIZ
Director de Supervisión e Interventorías.
Secretaria de Infraestructura y Servicios
Públicos Distrital.
Distrito de Riohacha

YEZITD CORNEJO OCHOA
Representante legal
Contratista

SANDRA PATRICIA BRITO ARREGOCES
Representante legal
Consorcio int Riohacha
Interventoría

VIGAVI
CONSULTORES & CONSTRUCTORES
NIT No. 901.677.384-7

COMPOSICION ACCIONARIA
VIGAVI ZOMAC S.A.S
901677384-7

Yo, **VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS**, identificado con C.C. **1.118.873.054** de **Riohacha**, en calidad de Representante Legal de **VIGAVI ZOMAC SAS** y **MARJORIE MOSCOTE EPIEYU**, identificado con C.C. **1.006.573.628** de **RIohacha**, en calidad de Contadora de **VIGAVI ZOMAC SAS**, certificamos que la composición accionaria de **VIGAVI ZOMAC SAS** es la siguiente:

ACCIONISTA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PORCENTAJE DE ACCIONES ORDINARIAS	NUMERO DE ACCIONES ORDINARIAS
YEZITD CORNEJO OCHOA	C.C. 91.208.401	1%	1
VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS	C.C. 1.118.873.054	39%	39
LILIANA PATRICIA VILLEGAS CARO	C.C. 40.931.503	60%	60
TOTAL		100%	100

Las acciones han pertenecido en su mayoria a mujeres desde el 31/01/2023.

Se firma la presente en Bogota DC, a los 30 días del mes de julio de 2024.

VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS
C.C. 1.118.873.054 de Riohacha
Representante Legal

MARJORIE MOSCOTE EPIEYU
1.006.573.628 de RIohacha
T.P. 313798-T
Contadora de VIGAVI ZOMAC SAS

3017304248
Carrera 11ª No. 17-21
Riohacha – La Guajira
yezvicgal@gmail.com

CONTRATO 3

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE URIBIA

OBJETO:	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO CALLE 12 Y CALLE 13 CON CARRERA 17, BARRIO SIMON BOLIVAR HASTA EMPALMAR CON LA AMPLIACION MALLA VIAL PAVIMENTO FLEXIBLE MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA
CONTRATISTA:	YEZITD CORNEJO OCHOA
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL I.T VIAS URBANAS
SECRETARIO DE OBRAS :	TERESA IGUARAN FERNANDEZ

CONTRATO DE OBRA No:	265 DE 2017
De FECHA:	20 NOVIEMBRE DE 2017
VALOR INICIAL:	$ 2,828,713,230.51
FECHA INICIO:	29 NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINACION:	28 DE MAYO DE 2018
PLAZO :	Seis (06) Meses
REGISTRO PRESUPUESTAL :	No.40
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD :	No.39 DE 09/2017
RUBRO	D 10903-62

Acta FINAL de Obra

Acta No	3
Mes:	Mayo
Fecha :	28-05-18

			CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA No 01		ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				AVANCE
										PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		
No. Orden	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLRTOTAL	CANT	VALOR	CANT	Valor	CANT	Valor	CANT	Valor	%
	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO E= 0,18 mts CALLE 12 Y CALLE 13 CON CRA 17; Longttud: 0.8 km													
	I. PRELIMINARES													
1	Localización y Replanteo (Tramos pavimento rigido)	M2	2650.20	$ 4,298.00	$ 11,390,560.00	2650.20	$ 11,390,560.00	2650.20	$ 11,390,560.00	0.20	$860.00	2650.40	$11,391,420.00	100.01%
	II. EXPLANACIONES													
2	Excavaciones varias sin clasificar	M3	1120.20	$ 23,900.00	$ 26,772,780.00	1120.20	$ 26,772,780.00	896.16	$ 21,418,224.00	224.04	$5,354,556.00	1120.20	$26,772,780.00	100.00%
3	Mejoramiento de la Subrasante con el suministro de material adicionadoparavias	M3	152.40	$ 181,190.00	$ 27,613,356.00	152.40	$ 27,613,356.00	99.06	$ 17,948,681.40	53.34	$9,664,674.60	152.40	$27,613,356.00	100.00%
	III. SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS													
4	Suministro, extendida y compactada de Subbase Granular Clase C (CBR 40%) de espesor e=0,15mts	M3	397.50	$ 218,645.00	$ 86,911,388.00	397.50	$ 86,911,388.00	315.00	$ 68,873,175.00	82.50	$18,038,213.00	397.50	$86,911,388.00	100.00%
	IV. CONCRETOS Y ACEROS													
5	Construcción de placas para pavimento en Concreto Rigido E=0,18 MR =3.8 Mpa (38 Kg/cm2), Incluye junta elaborada con regla para dilataciones en platina y sello de juntas con cordón y silicona	M2	2650.00	$ 209,335.00	$ 554,737,750.00	2889.58	$ 604,890,465.36	1960.00	$ 410,296,600.00	929.58	$194,593,865.36	2889.58	$604,890,465.36	100.00%
6	Construcción de Bordillos (15cms x 15cms) de concreto vaciado insituen concretocon especificación de 3000 psi; incluye la preparacion de la superficie de apoyo y suministro e instalación de acero longitudinalde 3/8" y transversal de 1/4"	ML	728.68	$ 70,968.00	$ 51,712,962.24	728.68	$ 51,712,962.24	528.00	$ 37,471,104.00	200.68	$14,241,858.24	728.68	$51,712,962.24	100.00%
7	Suministro e instalacion deacerode transferencia 7/8" Liso según diseño	KG	1017.41	$ 6,929.00	$ 7,049,633.89	1017.41	$ 7,049,633.89	661.32	$ 4,582,262.03	356.09	$2,467,371.86	1017.41	$7,049,633.89	100.00%
8	Suministro e instalación de acero corrugado 1/2" según diseño	KG	265.49	$ 6,619.00	$ 1,757,278.31	265.49	$ 1,757,278.31	167.26	$ 1,107,085.34	98.23	$650,192.97	265.49	$1,757,278.31	100.00%
9	Suministro, figurado y colocación de Canastilla según diseño para soportes dovelas (alambrón de 1/4" o 5/16")	ML	347.76	$ 14,595.00	$ 5,075,557.20	347.76	$ 5,075,557.20	236.48	$ 3,451,378.90	111.28	$1,624,178.30	347.76	$5,075,557.20	100.00%
	V. CARGUE y RETIRO DE SOBRANTES													
10	Retiro de sobrantes	M3	1120.20	$ 17,760.00	$ 19,894,752.00	1124.75	$ 19,975,582.00	0.00	$ 0.00	1,124.75	$19,975,582.00	1124.75	$19,975,582.00	100.00%
	PAVIMENTO FLEXIBLE AMPLIACION MALLA VIAL; Longttud: 0.7 km													
	I. PRELIMINARES													
11	Localización y Replanteo (Tramos pav. Flexible)	M2	6080.00	$ 4,298.00	$ 26,131,840.00	6080.00	$ 26,131,840.00	6080.00	$ 26,131,840.00	0.00	$0.00	6080.00	$26,131,840.00	100.00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE URIBIA

OBJETO:	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO CALLE 12 Y CALLE 13 CON CARRERA 17, BARRIO SIMON BOLIVAR HASTA EMPALMAR CON LA AMPLIACION MALLA VIAL PAVIMENTO FLEXIBLE MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA
CONTRATISTA:	YEZITD CORNEJO OCHOA
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL I.T VIAS URBANAS
SECRETARIO DE OBRAS :	TERESA IGUARAN FERNANDEZ

CONTRATO DE OBRA No:	265 DE 2017
De FECHA:	20 NOVIEMBRE DE 2017
VALOR INICIAL:	$ 2,828,713,230.51
FECHA INICIO:	29/ NOVIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINACION:	28 DE MAYO DE 2018
PLAZO :	Seis (06) Meses
REGISTRO PRESUPUESTAL :	No,40
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD :	No.39 DE 09/2017
RUBRO	D 10903-62

Acta FINAL de Obra

Acta No	3
Mes:	Mayo
Fecha :	28-05-18

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA No 01		ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA				AVANCE
										PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		
No. Orden	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	Valor	CANT	Valor	CANT	Valor	%
	II. EXPLANACION													
12	Estabilizacion , humedicimiento y compactación de la subrasante involucrando suelo existente y aditivo quimico.	M2	6080.00	$ 17,200.00	$ 104,576,000.00	6080.00	$ 104,576,000.00	4800.00	$ 82,560,000.00	1,280.00	$22,016,000.00	6080.00	$104,576,000.00	100.00%
13	Corte con motoniveladora	M3	601.97	$ 18,500.00	$ 11,136,445.00	601.97	$ 11,136,445.00	481.58	$ 8,909,156.00	120.39	$2,227,289.00	601.97	$11,136,445.00	100.00%
14	Suministro, extendida y compactación de material de Relleno de préstamo (acarreo < 25km)	M3	3671.17	$ 89,875.00	$ 329,946,403.75	3671.17	$ 329,946,403.75	3192.03	$ 286,883,381.69	479.14	$43,063,022.06	3671.17	$329,946,403.75	100.00%
	III. SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS													
15	Suministro, extendida y compactada de Base granular E=0,20 mts Clase C	M³	1216.00	$ 228,567.00	$ 277,937,472.00	1216.00	$ 277,937,472.00	380.00	$ 86,855,460.00	836.00	$191,082,012.00	1216.00	$277,937,472.00	100.00%
	IV . PAVIMENTOS ASFALTICOS													
16	Suministro , extendida y aplicación de Riego de liga para imprimacion con emulsion asfaltica CRR1	M2	6080.00	$ 2,438.00	$ 14,823,040.00	6000.00	$ 14,628,000.00	0.00	$ 0.00	6,000.00	$14,628,000.00	6000.00	$14,628,000.00	100.00%
17	Suministro , extendida y compactación de Mezcla densa en caliente TIPO MDC-19 Comprada en cantera	M³	486.40	$ 905,149.00	$ 440,264,473.60	480.00	$ 434,471,520.00	0.00	$ 0.00	480.00	$434,471,520.00	480.00	$434,471,520.00	100.00%
	V.CONCRETOS													
18	Construcción de cunetas de concreto con especificación de 2500 psi ; incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	88.16	$ 1,001,922.00	$ 88,329,443.52	44.08	$ 44,164,721.76	0.00	$ 0.00	44.08	$44,164,721.76	44.08	$44,164,721.76	100.00%
	VI. SEÑALIZACION													
19	Suministro e Instalacion de Señales de transito vertical de (75cms x 75cms) en lamina galvanizada calibre 16	Unidad	6.00	$ 523,153.00	$ 3,138,918.00	6.00	$ 3,138,918.00	0.00	$ 0.00	6.00	$3,138,918.00	6.00	$3,138,918.00	100.00%
20	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrilica para linea demarcación Ancho =10CM	ML	760.00	$ 8,083.00	$ 6,143,080.00	750.00	$ 6,062,250.00	0.00	$ 0.00	750	$6,061,388.54	749.89	$6,061,388.54	100.0%
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 2,095,343,133.51**		**$ 2,095,343,133.51**		**$ 1,067,878,908**		**$ 1,027,464,223.7**		**$ 2,095,343,132**	100.00%
	ADMINISTRACION	29%			**$ 607,649,509**		**$ 607,649,509**		**$ 309,684,883**		**$ 297,964,624.9**		**$ 607,649,508**	
	IMPREVISTOS	1%			**$ 20,953,431**		**$ 20,953,431**		**$ 10,678,789**		**$ 10,274,642.2**		**$ 20,953,431**	
	UTILIDAD	5%			**$ 104,767,157**		**$ 104,767,157**		**$ 53,393,945**		**$ 51,373,211.2**		**$ 104,767,157**	
					$ 733,370,097		**$ 733,370,097**		**$ 373,757,618**		**$ 359,612,478**		**$ 733,370,096**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 2,828,713,231**		**$ 2,828,713,231**		**$ 1,441,636,526**	50.96%	**$ 1,387,076,702.0**	49.04%	**$ 2,828,713,228**	100.00%

VALOR ACTA DE OBRA No.03	**$ 1,387,076,702**
AMORTIZACION 50 %	**$ 693,538,351**
TOTAL A PAGAR ACTA DE OBRA No.3	**$ 693,538,351**

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

BRAYAN CARREÑO R.

UNION TEMPORAL IT VIAS URBANAS
RL BRAYAN CARREÑO ROMERO
INTERVENTORIA

RL YEZITD CORNEJO OCHOA
CONTRATISTA

TERESA IGUARAN FERNANDEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

28-05-18

VIGAVI
CONSULTORES & CONSTRUCTORES
NIT No. 901.677.384-7

COMPOSICION ACCIONARIA
VIGAVI ZOMAC S.A.S
901677384-7

Yo, **VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS**, identificado con C.C. **1.118.873.054** de **Riohacha**, en calidad de Representante Legal de **VIGAVI ZOMAC SAS** y **MARJORIE MOSCOTE EPIEYU**, identificado con C.C. **1.006.573.628** de **RIohacha**, en calidad de Contadora de **VIGAVI ZOMAC SAS**, certificamos que la composición accionaria de **VIGAVI ZOMAC SAS** es la siguiente:

ACCIONISTA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PORCENTAJE DE ACCIONES ORDINARIAS	NUMERO DE ACCIONES ORDINARIAS
YEZITD CORNEJO OCHOA	C.C. 91.208.401	1%	1
VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS	C.C. 1.118.873.054	39%	39
LILIANA PATRICIA VILLEGAS CARO	C.C. 40.931.503	60%	60
TOTAL		100%	100

Las acciones han pertenecido en su mayoria a mujeres desde el 31/01/2023.

Se firma la presente en Bogota DC, a los 30 días del mes de julio de 2024.

VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS
C.C. 1.118.873.054 de Riohacha
Representante Legal

Marjorie Moscote

MARJORIE MOSCOTE EPIEYU
1.006.573.628 de RIohacha
T.P. 313798-T
Contadora de VIGAVI ZOMAC SAS

3017304248
Carrera 11ª No. 17-21
Riohacha – La Guajira
yezvicgal@gmail.com

PARAFISCALES

LIC-006-2024

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS identificado con CC 1.118.873.054 de Riohacha, en mi condición de representante legal de **VIGAVI ZOMAC SAS** identificada con el NIT 901.677.384-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Riohacha, a los 05 días del mes de agosto de 2024.



VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS
C.C. 1.118.873.054 de Riohacha
Representante Legal