OBJETO DEL CONTRATO: EL SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA DE ARBOLES.

ANTECEDENTES

®  Que se cuenta con el Certificado plan de Adquisiciones No. 45 del 04 de Enero de 2020 por valor de $124°193.807,39 vigencia actual,
con el cual la adquisicion de los servicios el objeto del presente proceso se encuentran debidamente certificada y autorizada.

*  Que el Departamento Financiero expidi6 el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4920 del 04 de Enero de 2020 por valor de
$124°193.807,39, el cual respalda la existencia de recursos disponibles para esta contratacion.

*  Mediante Oficio No. 20204400028403 del 02 de Marzo de 2020, el sefior teniente Coronel CAMILO OVIEDO POSADA comandante del
Grupo de Apoyo y Gerente del Proyecto, solicita al sefior Coronel PEDRO ALBERTO VEGA TORRES Segundo Comandante y Ordenador
del Gasto del CACOM-4 la realizacién y apertura del proceso.

®  Que los Comités Estructuradores presentaron los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones ante el Departamento de
Contratacién, en cumplimiento a lo establecido en el literal 4 del numeral 3.2.2.1. Funciones del Comité Estructurador de la resolucién
6302 del 31 de julio de 2014, por la cual se expide el Manual de Contratacién del Ministerio de Defensa.

e  Siguiendo los pardmetros de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 se publicé en el SECOP Il el proyecto de
pliego de condiciones entre el 05 al 18 de Marzo de 2020.

e Eldiay hora programada se llevé a cabo la Audiencia Informativa Preliminar a la cual NO asistié ningtin posible oferente interesado
en participar, segin acta No. 001, la cual se encuentra publicada en el SECOP II.

® Que el 12 de Marzo de 2020, se publicé el formulario de preguntas y respuestas No. 001 en el SECOP I, dando respuesta a las
observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones.

*  Que mediante Resolucién No. 002 del 19 de marzo de 2020, se ordena la apertura oficial del presente proceso y en la misma fecha se
publicd el pliego de condiciones definitivo.

*  Que de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, se convocd a las MIPYMES para manifestar
su solicitud de limitar la convocatoria a MIPYMES y al concluir el plazo establecido se establece que el presente proceso NO se cierra
a MIPYMES por cuanto solo se recibieron tres solicitudes de manifestacién y no cumplen con las condiciones minimas requeridas con
la documentacién solicitada.

*  Que el 24 de Marzo de 2020, se publicé la CANCELACION de la “audiencia de asignacidn de Riesgos y aclaracién de documentos” en
referencia a la situacién actual del pafs y de acuerdo al Decreto No. 440 del 20 DE marzo del 220 en su articulo 1°, que trata de las
audiencias publicas.

* Que el 25 de Marzo de 2020, se publicé en el SECOP II, la NO realizacién del sorteo ya que se presentaron cuarenta y cuatro (44)
oferentes interesados a participar en el proceso, como se evidencia en la respectiva plataforma del SECOP 11, asi mismo se permite

informar que pueden participar en la presentacién de ofertas los cuarenta y cuatro (44) oferentes que manifestaron.

* Que el 31 de Marzo de 2020, se publicé el formulario de preguntas y respuestas No. 002 en el SECOP I, dando respuesta a las
observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones.

®  Queel01de Abril de 2020, se publicé la primera adenda en el SECOP I1, donde se modifica el cronograma al de pliego de condiciones.

* Que el 02 de Abril de 2020, se publicé el formulario de preguntas y respuestas No. 003 en el SECOP II, dando respuesta a las
observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones.

®  Queel03de Abril de 2020, se publicé la segunda adenda en el SECOP II, donde se modifica parte del cuestionario y del estudio previo
al pliego de condiciones.
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e Que con fecha 06 de abril de 2020 a la hora sefialada se llevé a cabo el cierre del proceso de seleccién, apertura de ofertas y publicacién de
lista de oferentes en el SECOP I, presentando oferta los proponentes:
LISTA DE OFERTAS

(@) Abrir Panel

Opciones v

Refersncia de oferta Entidad Evaluacién

AREAS VERDES LTDA Cfenz an avaluacidn
FODAS Y PRADOS SAS

ALIADOS DE COLOMBIA SAS

ON S2A

ON SAN JORGE
MACROAMBIENTAL DE OCCIDENT
INNOVACION COLONSIA SAS

PROPUESTA CACOM 4 MANTENBMIENTO AV
PODAS ¥ PRADOS SAS - §113-00-G- CACON-2020
CACOM 4 PODA ¥ TALA DEARBOLES
MANTENBSIENTC ZORAS VERDE S FUERZA AEREA
JARDIN BOTARICO SAN JORGE-CACOM &
MACROAMBIENTAL ZVERDES

PROPUESTA - INNOVACION COLOMEIA SAS
ALCAX INGENIERIA SAS - FROPUESTA
FUNDACION-019-00-G-CACOM-4.GRUAL -202¢
LACOM-4-GRUA
M4 GRURL - 202

Ofenz en avaluackin
Cfertz an svaluaciin

Ofarzz en evaluaciin

Cferts an zvalu;

Oferts en avaluackn

Cfertz en evaluacidn
Oferts en zvaluzcidn

Ofens en 2valuaciin

RiA L. CONSTRUCCION SAS Cferta =n evaiuaoion

Oferta en evalvaciin

SIPCO SAS
OMICRON DEL LLAND SAS

Clents an evaluacion

e Que mediante resolucién No. 003 del 06 de abril de 2020 se nombran los comités evaluadores del proceso, quienes fueron notificados.

e Que mediante correo electrénico se entregaron las ofertas presentadas en desarrollo del proceso, a los comités técnico, econémico y juridico,
respectivamente, para su evaluacién y concepto.

e Que los comités Juridico, econémico y técnico, rindieron sus respectivos conceptos de los cuales se resume el siguiente resultado:

DOCUMENTOS DE VERIFICACION
: : PUNTASE E
PR & EVALUACION | EVALUACTION | EVALUACION | PUNTMJE | PUNTAIE ortey | TOTAL | (Orden de
JURIDICA TECNICA FINANCIERA | TECNKO £CONDMICO 816403 PUNTAN ﬂcg‘ibil‘vdudi
ALCAAY, INGENIERIA 545 901253038-3] CUMPLE CUMPLE CUMELE 100.00]  100.0000000] 4000 | 74000 "
AREAS VERDES LTDA $50%06842-8 CUMPLE CIUMPLE CUMPLE 10D0.00 Q) ER0C483 38.58 231 .48 P
FUNDATION ESPELETIA CENTRO OF
DESARROLLO TECHOLOGICO PARA LA 832007427-8| CUMPLE CUMPLE CUMPLE 10000] 91.5647700] 3633 | 23000 3
AGROFORESTERIA
INNOVACION COLOMBIA SA5 g006937235-2 CLIVAPLE CUMPLE CUMPLE 106 00 91 6186039 3882 22992 4
SIPCO SAS 900340270-5| CUMPLE CUNPLE CUMPLE 100.00| 915399568 3851 | 22985 5
| ARIETE (INGEM(ERIA & CONSTRUCCION SAS |80 0%92828-1 |  cumpLe CUMPLE CUMPLE 10000, 9153¢08¢8| 3831 | 229.84 ¢
i-SSOCIACION DE PROFESIOMALES PARAEL
DESARRQLLO DE PROYECTOS OF S03125165a-5 CUMPLE CUNPLE CUPIPLE 10000 67 0785268 3342 0048 7
INVERSION PUBLICA ¥ PRIVADA SAS
OMICROM DEL LLAND SepinsBs a4 CUMPLE CUMPLE CURAPRE 100.00 0.9959596 20.20 121.20 g i
 TRASLADO EVALUACIONES

El 17 de abril de 2020, se publicé en el SECOP Il y se dio traslado del informe de evaluacién por el lapso comprendido entre el 17 y el 22 de abril
de 2020 HASTA LAS 19:00 HORAS.

OBSERVACIONES EN TRASLADO

Que durante el término de traslado del informe de evaluacién, se recibieron observaciones a las evaluaciones por parte de los oferentes ALIADOS
DE COLOMBIA S.A.S., ALCAX INGENIERIA S.A.S., CORPORACION SAN JORGE, MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE S.A.S., PODAS Y PRADOS S.A.S,,
FUNDACION ESPELETIA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA AGROFORESTERIA, ARIETE INGENIEIRA & CONSTRUCCION S.AS.,
AREAS VERDES LTDA. y la ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA S & A.. A
Las cuales se les dio respuesta el dia 19 de mayo de 2020, mediante el formulario de preguntas y respuestas No. 003 por parte de los comités
evaluadores, donde cambia la evaluacion inicialmente realizada.

Que el 22 de Abril de 2020, se publicé la tercera adenda en el SECOP I, donde se modifica el cronograma al de pliego de condiciones.
Que el 05 de Mayo de 2020, se phblicé la cuarta adenda en el SECOP II, donde se modifica el cronograma al de pliego de condiciones.
Que el 15 de Mayo de 2020, se publicé la quinta adenda en el SECOP Il, donde se modifica el cronograma al de pliego de condiciones

Que el consolidado de los nuevos informes de evaluacion se modifico, el cual se resume en el siguiente resultado:

PUNTAJE FINALY ORDEN DE ELEGIBILIDAD




DOCUMENTOS DE VERIFIACION
o OFERENTY —_ EVALUACION | EVALUACION | EVALURCION| PUNTAX | PUNTAXE  |[PUNTAJEDE| TOTAL | (Ordende |
{Olertay JURIDICA. | TECHICA | FINANGIERA | TECKICD | ECONOMICO | LEY $36/0% | PUNTAJE| Blegitilided)

1 LALLADDE BF COLDMB LA $AS 95D354408-0] CuMPLE CUMPLE CUMPLE 190 100 80008001 40041 a0 00 3

1 |AREAY VEROES LTOA - BE0506882-81 CUMPE CUmPLE CUMPLE 160 62 3308787 31481 19378 2
FUNDALION ESPILETIA CENTRO DF

3 : L0 TECHOADGICO PARA LA B3I2007487-8] cunmme CUMPLE cumpie 00 §1 5045550 3230 19881 3
SCROFRESTEN (2

6 I5IPC0 das SO0D33D270-8 1 CUMPLE | Cumpik CunPLE 10000 51409086 33.38] 1937y 4
ASCLIALION DF SROFESIONALES PARA K, |

L WO B2 PRGVECTOS DE (SOLZRI658.5 ] CUMPLE CUMPLE cumeiE 10000/ 45007534) %00 110t 5
DMERS K FUBLICA ¥ PRIVADA A5

3 ICMICRBHN DB, LLANO $00203853-31 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 10005 06633637 20.13] 110 O] 3

El 19 de mayo de 2020, se publicé en el SECOP Il y se dio traslado del informe de evaluacién por el lapso comprendido entre el 19 y el 22 de
mayo de 2020 HASTA LAS 18:00 HORAS.

La ENTIDAD en aras de transparencia y la publicidad de la contratacion estatal, publicé el dia 19 de mayo de 2020 la nueva evaluacidn realizada
de acuerdo a las observaciones, asi mismo dandose un término de traslado de tres dias al tltimo informe de evaluacidn, a la cual se recibieron
observaciones por parte de los oferentes ALCAX INGENIERIA S.A.S., AREAS VERDES LTDA., ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA S & A.y PODAS Y PRADOS S.A.S., a las cuales se les dieron respuesta el dia 27
de mayo de 2020, mediante el formulario de consolidacién, observaciones y respuestas a la evaluacién por parte de los comités evaluadores,

donde cambia la evaluacién publicada el dia 19 de mayo.

CONSOLIDADO DEFINITIVO DE EVALUACIONES

Que el consolidado de los informes de la evaluacion publicada el dia 19 de mayo se modificd, el cual se resume en el siguiente resultado:

PUNTAJE FINAL Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

DOCUMENTOS DE VERIFICACION
No. Oferante Nit EVALUACION | EVALUATION | EVALUACION| PUNTAJE PUNTAJE  |PUNTAIEDE| TOTAL | (Ordende
Ofertas i JURIDICA TECNICA | FINANCIERA | TECNIEO | ECONOMICO | LEY B16/03 | PUNTAIE | tlegibilidad)
1 |AREAS VERDES LTDA 860506842-8| CUMPLE CUMPLE CUMPLE | 10000000 | 100.0000000 40.00| 24000 1

FUMDACTON ESPELETIA CENTRO DE
2 |DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA 320074178 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 98.69061 98,6906051

AGROFORESTERIA

39.48| 23686 2

3 |5iPCO SAS 400340270-5| CUMPLE CUMPLE CUMPLE 9855523 98.5562254 39.42| 23653 3

4 ___ICORPORACION SAN JOARGE 809007626-7| CUMPLE _CUMPLE CUMPLE 96.59716 96.5971604 38.64] 23183 4
ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL

S  |DESARROLLO DE PROYECTOS DE 901231656-5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 72,21950 72.2198887 2889) 17333 5
INVERSION PUBLICA ¥ PRIVADA SAS

& |OMICRON DEL LLANO 800204894-41 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 107230 1.0723969 043 2.57 5

B

La ENTIDAD en aras de transparencia y la publicidad de la contratacién estatal, publicé el dia 27 de mayo de 2020 la tltima evaluacidn realizada
de acuerdo a las observaciones, asi mismo ddndose un término de traslado de tres dias al Gltimo informe de evaluacidn, a la cual NO se recibieron

observaciones por parte de los oferentes.

Que se emite el cuadernillo resumen del proceso, el cual fue publicado en el SECOP Il el dia 02 de junio de 2020.

15-01-05-006

UNIDAD EJECUTORA
IMPUTACION PRESUPUESTAL

(10 | SERVICIOSDESOPORTE | $124.193.807,39 |




El Departamento financiero de CACOM-4, liquidara los impuestos correspondientes de conformidad con la
normatividad vigente a la fecha de la realizacién de los pagos al contratista seleccionado.

ecin en i funn . Tarifa Sg la D!A del Contriuyene

2 | Retencion en la fuente VA Tarifa Segun la DIAN del Contribuyente

Tarifa Segin la Actividad Econdmica del Contribuyente —

3 | Retencion en la fuente ICA Municiplo Melgar

Ley 1697 de 2013 - articulo 5
Estampilla Pro-Universidad ’
Nacional de Colombia y demds |Basesy tarifas: por los contratos cuyo valor esté entre 1y 2.000

4 Universidades Estatales de | SMMLV pagaran el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000
Calombia SMMLV pagarédn el 1% y los contratos mayores a 6.001 SMMLV
pagaran el 2%.

Plazo de ejecucidn del contrato:
DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.
Lugar de ejecucion del Contrato:

. CACOM-4.
o Campo de Entrenamiento de Ala Rotatoria en Flandes-Tolima.

ST

~ FORMADEPAGO

VIGENCIA DEL

RUBRO DESCRIPCION VALOR VALOR DEL PAC RECURSO

Se efectuara mediante pagos mensuales una vez
recibidos los servicios a entera satisfaccién y de
acuerdo a los trdmites administrativos a que haya
lugar dentro de los 45 dias hébiles siguientes a la
radicacién de los documentos soportes para pago
(factura, acta de recibo a satisfaccién, certificacion
de pago de aportes parafiscales, seguridad social y
riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el
A-02-02-02-008- | SERVICIO DE CORTE Departamento de Contratos por parte del

005-10 DE PRADOS, PODA $124.193.807,39 supervisor y de conformidad con la disponibilidad

SERVICIOS DE Y TALA DE e del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.
SOPORTE ARBOLES.

2020

Los servicios recibidos y facturados después del 31
de octubre de 2020, se cancelaran con cargo al PAC
de diciembre 2020 y/o se constituirdn en Cuentas
por pagar en el primer trimestre del afio 2021.

Nota: El pago en las fechas establecidas estard
sujeto a la aprobacién previa de PAC por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.




ponsncm ANTE EL COMITE os ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA AUDIENCIA PUBLICA DE
~ ADJUDICACION DEL PROCESO DE SELECCION

PROCESO SELECCION N° . | 019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020 02-]UN!O-2020

PRESUPUESTO OFICIAI. L 124.193.807, 39“ | SMMLV’ 141,48 _15:00 HORAS

\ DEPARTAMENTO DE CONTRATACION-
: CACOM-4

MODALIDAD DE ssuscc ON’ : SELECCI :N ABREVIADA ~ MENOR CUANTIA

PRESENTACION
El Comité Evaluador con base en lo expuesto anteriormente, se permite emitir concepto favorable para la adjudicacién ante el Comité de
Adquisiciones, para que este proceda a recomendar al sefior CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO — Segundo Comandante y Ordenador
del Gasto CACOM-4 DEFINIR EN AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL el proceso de Seleccion Abreviada Menor Cuantia No. 019-00-G-CACOM-4-GRUAL-
2020 a llevarse a cabo el 04 de junio de 2020 a las 09:00 horas.

bt v
TE. GIRALDO QCA FELIPE
Jefe Departamento de Contratacion CACOM-4

Proyecto:
ASD2. WILLIAN PORTELA CUEVAS
Asesor Contrato



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

