GRUPO EMPRESARIAL COLPAO SAS

01 de diciembre de 2023

TECNICOS
ESPECIALISTA &
INGENIEROS
INDUSTRIALES
ASOCIADOS SAS

Somos una empresa Nortesantandereana ubicada en laciudad de Cúcuta, a un costado del Anillo Vial Oriental frente al centro comercial Jardín Plaza. Nuestra actividad se encuentra enfocada a la producción, comercialización, suministro, transporte e instalación de materiales pétreos y asfaltos. Además, prestamos servicios de obras civiles y de carreteras, asesorías, consultorías e interventorías, alquiler demaquinaria y equipos, transporte de materiales para la construcción y ejecución de proyectos de infraestructura vial.

Anillo vial oriental Frente al CC Jardín Plaza - Cúcuta

312-6031019

grupocolpao@gmail.com
admongrupocolpao@gmail.com

www.grupocolpao.com

San José De Cúcuta, 01 de diciembre de 2023

Cotización COM-01DIC-2023

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud me permito hacer propuesta comercial para su revisión del suministro de mezcla

PRESUPUESTO:

NIT. 900.955.810-2		**TECNICOS ESPECIALISTAS& INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS**			
REMITENTE					
DIRECCION: ANILLO VIAL ORIENTAL-CUCUTA		**COTIZACION COM-35-2023**			
GRUPO COLPAO SAS					
N°	ITEM	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA MDC-25	M3	200	$ 533.700,00	$ 106.740.000
2	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19	M3	200	$ 553.700,00	$ 110.740.000
3	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA MDC-10	M3	200	$ 573.700,00	$ 114.740.000
4	INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA (MANO DE OBRA DE 5 A 10 M3 DIA)	M3	10	$ 150.000,00	$ 1.500.000
5	INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA (MANO DE OBRA DE MAYOR A 30 M3 DIA)	M3	30	$ 50.000,00	$ 1.500.000
6	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LTS	1.000,00	$ 3.751,00	$ 3.751.000
7	EMULSION ASFALTICA CRL-1	LTS	1.000,00	$ 3.939,00	$ 3.939.000
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 342.910.000,00
	IVA	**19%**			$ 65.152.900,00
		TOTAL			$ 408.062.900,00

icontec ISO 9001 SC-CER639710
icontec ISO 14001 SA-CER639711
icontec ISO 45001 OS-CER639712

- De requerirse el banco de maquinaria (finisher-vibro compactador-compactador neumático), se debe acoger a la programación de planta.

valor del banco de maquinaria

EQUIPOS	UND	VALOR
terminadora de asfalto	HR	$ 192.000,00
vibrocompactador doble rodillo	HR	$ 168.000,00
Compactador neumatico	HR	$ 162.000,00
TOTAL		$ 522.000,00
iva	19%	$ 99.180,00
TOTAL COSTO		$ 621.180,00

El STANDBY de los equipos será después de un día de inactividad, se cobrará 5 horas por día cada equipo

NOTA:

- ✓ En caso de presentarse correcciones en cantidades por causas no imputables al contratista, estas deberán ser pagadas por el Cliente.
- ✓ El precio final será "el equivalente a multiplicar el valor unitario por la cantidad real despachada soportada mediante los recibos entregados por los conductores de las volquetas al supervisor y/o residente de obra, enviados por el contratante, y /o con los recibos del personal a cargo en obra.
- ✓ Se garantizará la calidad de los materiales suministrados y el cumplimiento de la normatividad vigente para la producción y colocación de Mezclas Asfálticas Densas en caliente tipo mdc-19.
- ✓ Grupo empresarial Colpao sas no se hace responsable de fallas presentadas producto de una mala instalación del producto o por deficiencias de la estructura.
- ✓ El Grupo COLPAO S.A.S, No asumirá ningún costo y objeto de descuento por suspensión de despacho que puede ser imputable por causas fortuitas a la Planta de Asfalto.
- ✓ La producción se realizará desde el día lunes a viernes de forma continua, el día sábado y domingo se realizará mantenimientos preventivos y correctivos.
- ✓ Las inconformidades que tenga el contratante referente a la calidad de la mezcla deberán ser informadas de inmediato.
- ✓ COLPAO No se asumirá responsabilidades en cuanto a fallas y/o problemas que sea producto o por causa del diseño de la estructura de la vía.
- ✓ Al momento de realizar ensayos de mezclas y los resultados difieran con los entregados por COLPAO se deberá realizar una prueba en campo por un tercer laboratorio designado al momento de la firma del documento contractual y los costos de dichos ensayos serán cargados de acuerdo a los resultados.
- ✓ Después de la firma del contrato No se realizará actividades hasta tanto se cuente con la

aprobación del diseño (Marshall) de la mezcla, adjunto al contrato.

- ✓ No se realizará despacho, hasta tanto se haga efectivo el pago por concepto de anticipo y se cuente con el respectivo contrato.
- ✓ El valor de la mezcla asfáltica, quedara sujeto al incremento de acuerdo a las variaciones de nuestro proveedor de cemento asfaltico soportados mediante las circulares de los incrementos de Ecopetrol., (ultimo incremento febrero 2023)
- ✓ La cotización será parte integral del contrato.

FORMA DE PAGO
Forma de pago 100% contado (saldo en negro)

VALIDEZ DE LA OFERTA
Validez de la oferta: 10 DIAS. Los precios se encuentran actualizados a diciembre de 2023 De conformidad conartículo 181 - Ley 1819 del 29/12/16 - Reforma Tributaria.

Agradezco su atención, en espera de sus comentarios.

Carolina Serrano
Cel: 3126031019
Directora Administrativa

CAROLINA SERRANO GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATVA
GRUPO EMPRESARIAL COLPAO SAS