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INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
(Subdireccion de proteccion e intervencion del Patrimonio)

OBJETO: “Etapa 2: Elaboracién de los DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS PARA REALIZAR LA INTERVENCION INTEGRAL DEL INMUEBLE
DENOMINADO “CASA COLORADA?, ubicado en la calle 12B No.3-3, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL”

ESTUDIO DE MERCADO 2024

INFORMACION |AREA DE PREDIO 303,55 m2
DEL PREDIO AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO 284,05 m2
AREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO 279,9 m2
AREA TOTAL CONSTRUIDA APROX. 563,95 m2
CATEGORIA Categoria B, Nivel de intervencion 2
uso Dotacional oficinas
NUMERO DE PISOS 2
DIRECCION Calle 12 B No. 3-07
ESQUEMA INFORMACION AREAS APROXIMADAS
AREA - 303.55 M2
e |
AREA-PRIVERPISO  284.05M2
AREA - SEGUNDO PISO  279.90 M2
AREA CONSTRUIDA  593.95 M2
1 Cotizacién 2 Cotizacion 3 Cotizacién
“Etapa 2: Elaboracién de los DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS PARA REALIZAR LA INTERVENCION INTEGRAL DEL INMUEBLE DENOMINADO “CASA COLORADA", ubicado en la calle 128 No.3-3, PROPIEDAD
ITEM DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL”

ARQ. MARIA ISABEL

ARQ. SONIA ALFONSO

ING. JUAN DIEGO QUINTERO

1 Cotizacion 2 Cotizacion 3 Cotizacion
ALCANCE DESCRIPCION PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD V. UNIT. V. PARCIAL V. UNIT. V. PARCIAL V. UNIT. V. PARCIAL V. UNIT. V. PARCIAL
Ll I ep—
0.Preliminares P! P! >tap: estudios preliminares (acta de recibo a UN 1 s 4.733.333 | $ 4733333 | § 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 5.700.000 | $ 5.700.000 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000
entregados por parte de la consultoria de la s
satisfaccion)
primera etapa.
1-Disefio arquitectonico (incluye distribucion
de mobiliario y disefios de paisajismo interior UN 1 $ 74.966.667 | $ 74.966.667 | S 90.000.000 | $ 90.000.000 | $ 74.900.000 | $ 74.900.000 | $ 60.000.000 | $ 60.000.000
-si se requiere
Elaboracion del proyecto arquitecténico que | 2- Disefio y propuesta de intervencién para UN 1 $ 6.600.000 | $ 6.600.000 | § 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 6.800.000 | $ 6.800.000 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000
1.Propuesta y se realizara bajo los criterios de intervencion control de ht T o T T e T : o
disefios de definidos por parte de la consultoria de la 3 - Andlisis y disefio de las condiciones de
restauracion primera etapa, que propendan por la accesibilidad universal y propuesta de
arquitectonica proteccion conservacion y puesta en valor | sefialética y seguridad humana - circulacion
del bien de Interés Cultural. vertical y horizontal (incluye propuesta de UN 1 $ 11.466.667 | $ 11.466.667 | $ 12.000.000 | $ 12.000.000 | $ 9.400.000 | $ 9.400.000 | $ 13.000.000 | $ 13.000.000
equipos especiales- si aplica, este disefio
debe estar articulado a los disefios
arquitectonicos, estructurales y redes
2.Propuesta y Elaboracion del proyecto de reforzamiento - .
disefios de estructural que se realizar bajo los criterios | |- Disefios y calculos estructurales y de
elementos no estructurales. (coordinacién UN 1 $ 29.666.667 | $ 29.666.667 | $ 34.000.000 | $ 34.000.000 | $ 23.000.000 | $ 23.000.000 | $ 32.000.000 | $ 32.000.000
reforzamiento de intervencion definidos por parte de la
) con arquitectura, redes, pases y ductos)
estructural consultoria de la primera etapa.
C_cmprende el estudio y disefio de I_as Redes 1- Disefio hidrosanitario, aguas lluvias, red
Hidréulicas (agua potable, agua caliente, eno hieros: ) "
. de extincién de incendios (si aplica), redes
tratamiento y recirculacion aguas de . .
5 de de humos y gases
drenaje), sistema de redes con ! 1 de nur gases
(si aplica) red de deteccion de incendios (si
final de efluentes (aguas residuales, aguas ! ) © "
3.Propuesta y de drenaje superficial y subterraneo) aplica), sistema de deteccion de incendios
disefios de redes renal P Y Y (si aplica) y los equipos especiales y UN 1 S 16.833.333 | $ 16.833.333 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 15.500.000 | $ 15.500.000 | $ 20.000.000 | $ 20.000.000
N N demas estructuras necesarias para el 6ptimo N N N
hidrosanitarias P . . que se req . (incluye
suministro de agua potable; la ey y
- ) planos, detalles, informes y todas las
disposicion de las aguas negras; I: N
P e gestiones y tramites ante la entidad
tratamiento y de =oan
) prestadora del servicio) *en caso de no
aguas de drenaje (aguas lluvias y aguas de ) N )
h i aplicacién se debe soportar bajo norma
nivel freatico)




Desarrollar los disefios eléctricos de red
normal, regulada, emergencia en donde se
incluyen las salidas de equipos especiales, 1- Disefio eléctrico red normal y red
disefio de iluminacién y de emergencia, sect] h
- - regulada, iluminacion y de emergencia, red
disefio de red de suministro de energia de e . . i
N > voz, datos, television, sonido e iluminacion,
emergencia, disefio del sistema de a ¢ A
N . CCTV, disefio del sistema de autogeneracion
proteccion contra descargas atmosféricas N
4.Propuesta y (rayos), disefio del sistema de puesta a con energias renovables acoplado al
disefios de redes ¥0s), dise P sistema eléctrico del proyecto, analisis de UN 1 29.846.667 | S 29.846.667 | S 30.000.000 | $ 30.000.000 29.540.000 | $ 29.540.000 30.000.000 | $ 30.000.000
N tierra, disefio del sistema de " i i i
electricas N cargas, sistema de deteccion de incendios
telecomunicaciones para voz y datos y de ° a <
. o (si aplica), disefios de proteccion de cargas
television en zonas comunes, disefio parael | - (P
) L y e iluminacién (incluye planos, detalles y toda
sistema de seguridad y vigilancia (CCTV) y " P
- - la gestion y tramites ante los operadores de
sistema sonido ambiental, disefio del A .
) . redes eléctricas, propuesta de equipos
sistema de autogeneracion con energias
renovables acoplado al sistema eléctrico del
proyecto
1- Definicién de acciones de intervencion
para los procesos de restauracion de
elementos de carpinteria en madera sobre
muros, columnas, puertas, ventanas, pie
Elaboracion de los diseft " derechos, marcos decorativos, artesonados,
Ia DEEC'G" e o; I‘Se':)c's Y pmp”ils @ para | canes, calados, entre otros y su respectivo
i Intervencion de os bienes mucbles en procedimiento de intervencion.
5.Propuesta de Madera, piedra, pintura mural (si aplica), ke h _
acciones de cielorasos y yeserfas existentes en el BIC, | 2-Definicion de acciones de intervencion
intervencion para los | recuperacion, restauracion de los mismos y | Para os procesos de restauracion de los
procesos de rehabilitacion y restitucion de aquellas sillares en piedra de zécalo y dados de UN 1 20283333 | $ 20283333 [ 8 20.000.000 | $ 20.000.000 19.850.000 | $ 19.850.000 21.000.000 | $ 21.000.000
6nde |piezas o faltantes, para lo cual se ___columna en piedra. _
restauracion de debera entregar planos de taller y/o de 3-Definicion de acciones de intervencion
bienes muebles carpinteria para la elaboracion de piezas o para los procesos de restauracion de la
moldes, especificaciones de acabados entre | Pintura mural (bajo resultados de calas
otros. en fase I)
4-Definicion de acciones de intervencion
para los procesos de restauracion de
cielorasos y elementos decorativos,
yeserias, y su respectivo procedimiento de
intervencion (bajo lineamientos de fase I).
1- Tramite, gestion y aprobacion de
6n ante IDPC
2- Obtencion de licencia de construccion
ante Curaduria Urbana.
3- Revision de documentacion que reposa
en el expediente del inmueble y
Tramitar y gestionar los permisos, complementacion de documentos
au y licencias de
Autorizaciones, construccion ante las entidades competentes| 4- Permiso ICANH para intervenciones que
ficancias, como; Ministerio de Cultura, ICANH, se requieran, cierre e informe de fa UN 1 19.563.333 | § 19563333 | $ 20,000,000 | § 20.000.000 19.690.000 | $ 19.690.000 19.000.000 | $ 19.000.000
resoluciones y Curaduria Urbana, IDPC entre otras que al de de
permisos sean necesarias, para el desarrollo de las | proyecto), gestion de concepto de IDIGER
obras de intervencion en bienes de interes (valoracién de riesgo si aplica)
cultural. 5- Gestion, revision y analisis de la
titularidad del bien con los soportes
correspondientes, revision de linderos de las
areas, de acuerdo con la informacion
consignada en titulos de propiedad y la
informacion que posee catastro, cartografia
oficial y/o registro piblico.
1.- Presupuesto general y detallado.
2.- Andlisis de precios unitarios.
Presupuestar, consolidar y construir eI' 3-C de obra.
presupuesto detallado para la intervencion -
Presupuestos junto con las técnicas de . los teenicas. UN 1 18.907.936 | $ 18.907.936 | $ 19,600,000 | § 19,600.000 17.123.809 | $ 17.123.809 20.000.000 | $ 20.000.000
P construccién, analisis de precios unitarios 5.- Cronograma de obra -907 -0 -000 600 - L3 - -000.
APU'S y la programacion de obra para su 6.- Calculo del A.LU. incluido desglose
correcta ejecucion. 7.- Perfiles profesionales propuestos para el
proceso de obra y lineamientos de anexo
técnico para el pliego de condiciones
SUBTOTAL $ 232.867.936 S 251.100.000 $ 221.503.809 $ 226.000.000
IVA 0,19 $ 44.244.908 $ 47.709.000 $ 42.085.724 $ 42.940.000
TOTAL $ 277.112.844 S 298.809.000 $ 263.589.533 S 268.940.000
total [s 277.112.844 |
Elaboro Rodolfo Antonio Parra Profesional Especializado de la Subdireccién de Proteccion e Intervencién del Patrimonio
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