EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES.
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA GC-SA-073-2024
PRESUPUESTO OFICIAL **$ 419.647.360,52**

30% PRESUPUESTO OFICIAL **$ 125.894.208,16**

20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL **$ 83.929.472,10**

ITEM	OFERTA			AÑO	DATOS RUP						INDICADORES DE PATRIMONIO Y CAPITAL DEL TRABAJO		CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		K RESIDUAL				CALCULO	PUNTAJE				OBSERVACIONES	RESULTADO CAPACIDAD FINANCIERA FALSO (NO CUMPLE); VERDADERO (CUMPLE)	RESULTADO CAPACIDAD RESIDUAL	HABILITADO / NO HABILITADO
	PROPONENTE	UT CONSORCIO ENTIDAD Y %	%	PERIODO EVALUADO RUP	ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERES	CAPACIDAD PATRIMONIAL	CAPITAL DE TRABAJO.	INDICE DE LIQUIDEZ	INDICE DE ENDEUDAMIENTO	RAZON DE COBERTURA DE INTERES	RENTABILIDAD DE PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	K RESIDUAL	INGRESOS OPERACIONALES-CO	CONTRATOS ACREDITADOS DE EXPERIENCIA	CT. PROFESIONALES	EXPERIENCIA	EXPER	CF	CT	SCE				
										VALORES MINIMOS	> o = 30% presupuesto oficial $125.894.208,16	> o = 20% presupuesto oficial $83.929.472,10	>=1,00	<= 66,00%	>=2,00	> o = 15,0%	> o = 6,00%	100% presupuesto oficial $419.647.360,52											
1	BRASCO INGENERIA SAS	BRASCO INGENERIA SAS	100%	2023	$ 715.964.158,00	$ 1.023.844.398,00	$ 219.143.709,00	$ 557.694.877,00	$ 240.018.870,00	$ 0,00	$ 466.749.521,00	$ 536.720.829,00	3,45	54,41%	#¡DIV/0!	51,42%	23,44%	2.526.320.119	1.550.360.765	5.159.647.740	1	12,30	120	40	20	$ 268.329.349,00	PRESENTA INCOHERENCIAS EN EL NOMBRE DEL PROPONENTE, TIENE CARTA CONSORCIAL DONDE EL NOMBRE ES CONSORCIO COVER;	VERDADERO	CUMPLE	NO HABILITADO
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 466.749.521,00	$ 536.720.829,00	3,45	54,41%	#¡DIV/0!	51,42%	23,44%	**2.526.320.119**											
2	E&P INGENIERÍA E INTERVENTORÍA S.A.S	E&P INGENIERIA E INTERVENTORIA S.A.S	100%	2023	$ 1.814.347.829,00	$ 1.835.867.829,00	$ 54.506.000,00	$ 1.059.682.586,00	$ 26.387.464,00	$ 0,00	$ 776.205.243,00	$ 1.761.861.829,00	33,32	57,72%	#¡DIV/0!	3,45%	1,44%	5.460.143.502	3.038.704.898	8.823.007.700	1	21,02	120	40	20	$ 9.521.304,00	NO ALLEGA TP NI ANTECEDENTES DEL CONTADOR Y NO SE VISUALIZA UN REVISOR FISCAL O CONTADOR EXTERNO	FALSO	CUMPLE	NO HABILITADO
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 776.205.243,00	$ 1.761.861.829,00	33,32	57,72%	#¡DIV/0!	3,45%	1,44%	**5.460.143.502**											
3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	100%	2023	$ 4.060.789.890,00	$ 4.056.555.644,00	$ 176.720.226,00	$ 297.402.753,00	$ 1.641.391.971,00	$ 74.071.572,00	$ 3.659.152.891,00	$ 3.854.069.654,00	22,81	9,86%	22,16	44,86%	40,46%	12.285.622.141	19.654.962.523	88.750.642.920	2	235,32	120	40	20	$ 23.093.310.400,00	SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADO EL CUADRO DE RELACIÓN DE CONTRATOS DEL SEGMENTO 72, LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE ALGUNOS CONTRATOS NO CORRESPONDEN A LA SUMA DE LOS DIAS EJECUTADOS Y PENDIENTES POR EJECUTAR. POR ENDE LOS SALDOS S ENCUENTRAN MAL ESTIMADOS	VERDADERO	CUMPLE	NO HABILITADO
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 3.659.152.891,00	$ 3.854.069.654,00	22,81	9,86%	22,16	44,86%	40,46%	**12.285.622.141**											
4	CONSORCIO JOPRA	RAILIA INGENIERIA SAS	50%	2023	$ 2.860.863.003,00	$ 3.852.561.414,00	$ 8.978.340,00	$ 493.782.557,00	$ 583.716.596,00	$ 10.036.392,00	$ 2.558.778.857,00	$ 2.831.884.662,00	316,41	16,18%	44,77	22,81%	19,12%	10.514.682.640	6.476.101.948	59.100.616.708	5	281,67	120	40	20	$ 1.142.300.866,00	SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADO EL CUADRO DE RELACIÓN DE CONTRATOS DEL SEGMENTO 72, DEL INTEGRANTE RAILIA INGENIERIA S.A.S., LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE ALGUNOS CONTRATOS NO CORRESPONDEN A LA SUMA DE LOS DIAS EJECUTADOS Y PENDIENTES POR EJECUTAR. POR ENDE LOS SALDOS S ENCUENTRAN MAL ESTIMADOS, NO SE ENCUENTRAN FIRMADOS LOS EEFF POR CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL	VERDADERO	CUMPLE	NO HABILITADO
		JOPA INGENIERIA SAS	50%	2023	$ 98.561.421,00	$ 98.561.421,00	$ 6.379.919,00	$ 34.571.402,00	$ 31.328.903,00	$ 2.563.410,00	$ 63.989.961,00	$ 92.181.502,00	15,45	35,08%	12,22	48,96%	31,79%	204.609.340	377.066.000	57.760.245.400	1	275,28	120	40	20	$ 883.328.139,00				
		TOT AL CONSORCIO	100%								$ 2.622.768.818,00	$ 2.924.066.163,00	165,93	25,63%	28,50	35,89%	25,45%	**10.316.073.301**											
5	KAZ C&C S.A.S.	KAZ C&C S.A.S.	100%	2023	$ 2.409.691.000,00	$ 2.588.641.000,00	$ 111.175.000,00	$ 111.175.000,00	$ 743.225.000,00	$ 17.485.000,00	$ 2.477.466.000,00	$ 2.298.516.000,00	21,67	4,29%	42,51	30,00%	28,73%	8.306.686.000	4.371.940.000	99.677.812.000	9	237,53	120	40	20	$ 0,00	NO SE VISUALIZA UN REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR EXTERNO CON TP Y ANTECEDENTES	VERDADERO	CUMPLE	NO HABILITADO
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 2.477.466.000,00	$ 2.298.516.000,00	21,67	4,29%	42,51	30,00%	28,73%	**8.306.686.000**											
6	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE	100%	2023	$ 1.101.700.000,00	$ 2.775.837.000,00	$ 39.346.000,00	$ 39.346.000,00	$ 558.139.000,00	$ 17.174.000,00	$ 2.726.491.000,00	$ 2.496.354.000,00	64,45	1,42%	32,50	20,48%	20,11%	2.576.026.800	1.431.126.000	44.959.096.000	2	107,14	120	40	20	$ 0,00	NO SE VISUALIZA UN REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR EXTERNO CON TP Y ANTECEDENTES	VERDADERO	CUMPLE	NO HABILITADO
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 2.726.491.000,00	$ 2.496.354.000,00	64,45	1,42%	32,50	20,48%	20,11%	**2.576.026.800**											
7	E&J INGENIERÍA S.A.S.	E&J INGENIERÍA S.A.S.	100%	2023	$ 286.384.114,00	$ 455.384.114,00	$ 2.450.000,00	$ 2.450.000,00	$ 82.542.724,00	$ 760.000,00	$ 452.934.114,00	$ 283.934.114,00	116,89	0,54%	111,54	18,22%	18,13%	1.378.869.610	766.038.672	16.388.589.626	2	39,05	120	40	20	$ 0,00	NO SE VISUALIZA UN REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR EXTERNO CON TP Y ANTECEDENTES	VERDADERO	CUMPLE	NO HABILITADO
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 452.934.114,00	$ 283.934.114,00	116,89	0,54%	111,54	18,22%	18,13%	**1.378.869.610**											

NELSON MIGUEL VARGA BAUTISTA
Profesional Externo GPSC-ICA

JORGE LEONARDO CASTAÑEDA GUERRERO
Profesional Externo GPSC-ICA