EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES.
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA GC-SA-073-2024
PRESUPUESTO OFICIAL $ 419.647.360,52

30% PRESUPUESTO OFICIAL **$ 125.894.208,16**

20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL **$ 83.929.472,10**

ITEM	OFERTA			AÑO	DATOS RUP						INDICADORES DE PATRIMONIO Y CAPITAL DEL TRABAJO		CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		K RESIDUAL				CALCULO	PUNTAJE				OBSERVACIONES	RESULTADO CAPACIDAD FINANCIERA FALSO (NO CUMPLE); VERDADERO (CUMPLE)	RESULTADO CAPACIDAD RESIDUAL	HABILITADO / NO HABILITADO
	PROPONENTE	UT CONSORCIO ENTIDAD Y %	%	PERIODO EVALUADO RUP	ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERES	CAPACIDAD PATRIMONIAL	CAPITAL DE TRABAJO.	INDICE DE LIQUIDEZ	INDICE DE ENDEUDAMIENTO	RAZON DE COBERTURA DE INTERES	RENTABILIDAD DE PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	K RESIDUAL	INGRESOS OPERACIONALES CO	CONTRATOS ACREDITADOS DE EXPERIENCIA	CT. PROFESIONALES	EXPERIENCIA	EXPER	CF	CT	SCE				
										VALORES MINIMOS	> o = 30% presupuesto oficial= $125.894.208,16	> o = 20% presupuesto oficial= $83.929.472,10	>=1,98	<= 60,00%	>=2,08	> o = 15,0%	> o = 6,00%	100% presupuesto oficial= $419.647.203,52											
1	BRASCO INGENIERIA SAS	BRASCO INGENIERIA SAS	100%	2023	$ 755.864.108,00	$ 1.023.844.398,00	$ 218.143.709,00	$ 557.894.877,00	$ 240.018.870,00	$ 0,00	$ 466.749.521,00	$ 536.720.829,00	3,45	54,41%	#¡DIV/0!	51,42%	23,46%	2.526.320.119	1.550.360.760	1.159.647.740	1	12,30	120	40	20	$ 244.329.249,00	Una vez analizada la documentación allegada durante el periodo de tiempo establecido para subsanar la propuesta, se estudia aclaración del oferente donde manifiesta que el nombre del consocio citado aplica a un contrato ejecutado, mediante el cual se pretende soportar la experiencia habilitante, y donde hubo participación del 50% en la ejecución del mismo, y no tiene relación con el cuadro de experiencia requerido para estimar la de la capacidad residual, la cual se soporta en lo consolidado en el RUP. Aclaración que efectivamente fue cotejada por la Entidad, que no tiene incidencia en la estimación de la Capacidad Residual del Oferente. Se atiende con esto el requerimiento de la Entidad al oferente.	VERDADERO	CUMPLE	HABILITADO (De acuerdo con la documentación allegada durante el periodo de tiempo establecido para subsanar la propuesta)
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 466.749.521,00	$ 536.720.829,00	3,45	54,41%	#¡DIV/0!	51,42%	23,46%	2.526.320.119												
2	E&P INGENIERÍA E INTERVENTORÍA S.A.S	E&P INGENIERÍA E INTERVENTORÍA S.A.S	100%	2023	$ 1.816.367.829,00	$ 1.835.867.829,00	$ 54.506.000,00	$ 1.059.682.586,00	$ 26.387.464,00	$ 0,00	$ 776.265.243,00	$ 1.761.861.829,00	33,32	57,72%	#¡DIV/0!	3,40%	1,46%	5.460.143.502	3.038.704.898	8.823.007.700	1	21,02	120	40	20	$ 9.525.314,06	Una vez analizada la documentación allegada durante el periodo de tiempo establecido para subsanar la propuesta, la Entidad evidencia que el oferente allega que la información financiera y organizacional a considerar es la de la vigencia 2023, no pudiendo considerarse la de otros años, ya que los paragrafos transitorios establecidos en los Decretos 579 de 2021 y 1041 de 2022 que permitían la verificación de los indicadores financieros y organizacionales teniendo en cuenta el año inmediatamente anterior (2022 y 2021), ya no existen reportados en el RUP, solo se extendieron esta posibilidad hasta el año pasado. Por tal razón, no es dable considerar información de vigencias diferentes a la consolidada por las Camaras de Comercio en los Registro Unicos de Proponentes expedidos este año (2024). Por otro lado, acuerdo a lo establecido en el inciso I del literal A del numeral 3.25 del Pliego de Condiciones del Proceso es necesario acompañar el estado de resultados integral por el dictamen o opinión de un contador público independiente, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. Situación que no fue atendida por el oferente.	FALSO	CUMPLE	RECHAZADO (Por incurrir en la causal E del numeral 1.15 del Pliego de Condiciones del Proceso, esto es "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o apertándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.")
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 776.265.243,00	$ 1.761.861.829,00	33,32	57,72%	#¡DIV/0!	3,40%	1,46%	5.460.143.502												
3	WIRUSSY INGENIEROS S.A.S.	WIRUSSY INGENIEROS S.A.S.	100%	2023	$ 4.030.769.890,00	$ 4.056.555.644,00	$ 176.720.236,00	$ 397.452.753,00	$ 1.641.391.971,00	$ 74.071.572,00	$ 3.659.152.891,00	$ 3.854.068.654,00	22,81	9,80%	22,16	44,90%	40,46%	20.639.826.358	19.654.962.523	98.760.642.900	2	235,32	120	40	20	$ 14.799.106.183,17	Una vez analizada la documentación allegada durante el periodo de tiempo establecido para subsanar la propuesta, se encuentra que el oferente allega nuevamente el formato de saldo de contratos en ejecución, atendiendo con ello el requerimiento de la entidad, respecto a que los dias ejecutados más los por ejecutar correspondieran al plazo de ejecución establecido. Se subsana con lo presentado la inconsistencia puesta de manifiesto	VERDADERO	CUMPLE	HABILITADO (De acuerdo con la documentación allegada durante el periodo de tiempo establecido para subsanar la propuesta)
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 3.659.152.891,00	$ 3.854.068.654,00	22,81	9,80%	22,16	44,90%	40,46%	20.639.826.358												
4	CONSORCIO JOPRA	RAGUA INGENIERIA SAS	50%	2023	$ 2.840.863.893,00	$ 3.052.561.414,00	$ 8.978.340,00	$ 493.782.557,00	$ 583.716.196,00	$ 13.038.382,00	$ 2.318.778.857,00	$ 2.831.884.663,00	316,41	16,18%	44,77	22,81%	19,12%	10.516.509.627	6.476.101.948	59.100.616.708	5	281,67	120	40	20	$ 1.140.473.876,00	Una vez analizada la documentación allegada durante el periodo de tiempo establecido para subsanar la propuesta, se encuentra que el oferente allega nuevamente el formato de saldo de contratos en ejecución de su integrante, la firma Raxlja ingeneria, atendiendo con ello el requerimiento de la entidad, respecto a que los dias ejecutados más los por ejecutar correspondieran al plazo de ejecución establecido. Por otro lado, se allegan Balances Financiero y estados de Resultados suscritos por los representantes legales de las firmas, los contadores y/o revisores fiscales, y los contadores independientes, acompañados de los respectivos dictamenes a los estados de resultados presentados. Se subsana con lo presentado la inconsistencia puesta de manifiesto en el informe de evaluación preliminar.	VERDADERO	CUMPLE	HABILITADO (De acuerdo con la documentación allegada durante el periodo de tiempo establecido para subsanar la propuesta)
		JOPA INGENIERIA SAS	50%	2023	$ 98.561.421,00	$ 98.561.421,00	$ 6.379.919,00	$ 24.571.460,00	$ 31.328.803,00	$ 2.163.410,00	$ 63.989.961,00	$ 92.181.503,00	15,45	35,58%	12,22	48,90%	31,79%	- 204.609.340	377.066.000	57.760.245.400	1	275,28	120	40	20	$ 883.328.139,90				
		TOTAL CONSORCIO	100%								$ 2.622.768.818,00	$ 2.924.066.165,00	165,93	25,63%	28,50	35,89%	25,45%	10.311.900.288												
5	KAZ C&C S.A.S.	KAZ C&C S.A.S.	100%	2023	$ 2.489.491.000,00	$ 2.588.641.000,00	$ 111.175.000,00	$ 111.175.000,00	$ 743.225.000,00	$ 17.485.000,00	$ 2.477.466.000,00	$ 2.298.516.000,00	21,67	4,29%	42,51	30,00%	28,73%	8.306.686.000	4.371.940.000	99.677.812.000	9	237,53	120	40	20	$ 0,00	Dentro del periodo de tiempo establecido para subsanar la propuesta, se allega documentación a la sección de mensajes del expediente del proceso, tampoco observo el informe de evaluación preliminar. Por lo anterior, se reitera la no presentación del dictamen al balance financiero y estado de resultado integral presentado, por parte de un contador público independiente, desconociendo lo establecido en el articulo 38 de la Ley 222 de 1995. En ese orden de ideas, el estado de la propuesta apra de No Cumple a Rechazada.	VERDADERO	CUMPLE	RECHAZADO (Por incurrir en la causal E del numeral 1.15 del Pliego de Condiciones del Proceso, esto es "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o apertándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6.")
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 2.477.466.000,00	$ 2.298.516.000,00	21,67	4,29%	42,51	30,00%	28,73%	8.306.686.000												
6	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE	100%	2023	$ 2.165.700.000,00	$ 2.775.837.000,00	$ 39.346.000,00	$ 39.346.000,00	$ 558.139.000,00	$ 17.174.000,00	$ 2.736.491.000,00	$ 2.496.354.000,00	64,45	1,42%	32,50	20,40%	20,13%	2.576.026.600	1.431.126.000	44.959.096.000	2	107,14	120	40	20	$ 0,00	Una vez analizada la documentación allegada durante el periodo de tiempo establecido para subsanar la propuesta, se encuentra que el oferente aclara que de acuerdo a lo establecido en el inciso I del literal A del numeral 3.25 del Pliego de Condiciones del Proceso no es necesario acompañar el estado de resultados integral por el dictamen u opinión de un contador público independiente, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. Si bien, se allegan los documentos del contador público independiente, falta el dictamen u opinion de esta.	VERDADERO	CUMPLE	NO HABILITADO (De acuerdo con la documentación allegada durante el periodo de tiempo establecido para subsanar la propuesta)
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 2.736.491.000,00	$ 2.496.354.000,00	64,45	1,42%	32,50	20,40%	20,13%	2.576.026.600												
7	E&J INGENIERÍA S.A.S.	E&J INGENIERÍA S.A.S.	100%	2023	$ 286.384.114,00	$ 455.384.114,00	$ 2.450.000,00	$ 2.450.000,00	$ 82.542.724,00	$ 743.000,00	$ 452.934.114,00	$ 283.934.114,00	116,89	0,54%	111,54	18,22%	18,13%	1.378.869.610	766.038.672	16.388.189.620	2	39,05	120	40	20	$ 0,00	Una vez analizada la documentación allegada durante el periodo de tiempo establecido para subsanar, se encuentra que el oferente allego: balance financiero y el estado de resultados con el mejor ingreso operacional, suscrito por el representante legal y el contador, además, incorporo dictamen al estado de resultados por parte de un contador público independiente, acompañados estos documentos de copias de la targeta profesional, certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de los contadores públicos. Se subsana con lo presentado lo puesto de manifiesto en el informe de Evaluación preliminar.	VERDADERO	CUMPLE	HABILITADO (De acuerdo con la documentación allegada durante el periodo de tiempo establecido para subsanar la propuesta)
		TOTAL OFERENTE	100%								$ 452.934.114,00	$ 283.934.114,00	116,89	0,54%	111,54	18,22%	18,13%	1.378.869.610												

NELSON MIGUEL AROCA BAUTISTA
Profesional Externo GPSC-ICA

JORGE LEONARDO CASTAÑEDA GUERRERO
Profesional Externo GPSC-ICA